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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z reali-
zacjg zadania ,,Centrum aktywnosci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycz-
nym”.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych poszcze-
g6lnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar robot - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnoscei technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urza-
dzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub wyko-
nywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, ope-
raty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik monta-
Zu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykony-
wania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykony-
wania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowa-
dzong budowe.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosSci
wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projek-
towa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/- Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepi-
sow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen Iub Norm bgdzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego
zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
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Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogoélnych przepisow Prawa Bu-
dowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robdt budowlano - montazo-
wych.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej ' weryfikacji przedmiaru
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze
Oferent uzyskatl wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.
Oferent jest Swiadomy 1 przyjmuje odpowiedzialnosc¢ tak jak za wlasne, za wszystkie bledy, uchybienia i szkody
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania
robot i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1.Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym
w umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokétu przekazania placu budo-
wYy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaru robot
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezb¢dnych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytutu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona witasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze
Oferent uzyskatl wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz szczeg6-
towymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i1 szczegbétowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materialy beda musiaty by¢ zastapione innymi, spetniajagcymi wymagania a
koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3.Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robot.
Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal urzadzenia
zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaly itp.) i podejmie wszyst-
kie inne $rodki niezbgdne dla ochrony robét i zachowania warunkow bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktorych jest to nie-
zbedne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpie-
czajace powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznako-
wania robot, wraz z jego korekta wynikajaca z postepu i lokalizacja robot, spoczywa na Wykonawcy. Koszt za-
bezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertows i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wihasnosci publicznej 1 pry-
watnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania
i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodze-
nia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wladze. Na Wykonawcy spo-
czywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ drzew, krzewow, kwietnikdow i trawnikow znajdujacych si¢ obrebie prowa-
dzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzial-
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no$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztaltowaniu srodowiska". Wykonawca zobowigzany jest
do uporzadkowania i przywrdcenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krze-
woOw W razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz
wysianie nasion traw).

1. Materialy

Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jako$ciowych materiatéw uzytych do reali-
zacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia infor-
macje dotyczace zrodla wytwarzania lub wydobycia materiatow. Do wykonania robot budowlanych nalezy sto-
sowac¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 pdz. 414 art. 10) wyroby do-
puszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zalezno$ci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg objete cer-
tyfikacja w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktérych warunki szczegoélowe wymagaja atestow, kazda partia materiatdéw dostar-
czona na budowg powinna posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy. Wykonawca zobowigzany jest na
biezgco kontrolowa¢ jako$¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢
przez Wykonawcg wywiezione z placu budowy. Materiaty nie spelniajace wymagan jakoSciowych Wykonawca
wbuduje na wlasne ryzyko liczac si¢ z koniecznoS$cig rozbiorki i ponownego wykonania robot lub niezaptaceniem
za wykonane roboty. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materialow. Po
zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego
stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materialow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje uzycia ma-
teriatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jezeli dokumentacja projektowa i szczegdtowe specyfi-
kacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i
uzyskaé jego akceptacje.

2. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet ktory gwarantowac bedzie wymagang jakos$¢ oraz terminowosc
wykonywanych robot.

Dobor sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzgt nie gwarantujacy nalezytego wykonania roboét
zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robdt. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograni-
czen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt.

3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Podczas transportu materiatlow po dro-
gach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowiazujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojaz-
doéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt.

Srodki transportowe powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

4. Wykonanie robét

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegolowych instrukeji producentow, wytycznych ITB, ogoélnych przepiséw Prawa Bu-
dowlanego i Polskich Norm oraz Warunkow Technicz- nych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - mon-
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tazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa oraz za jako$¢ zastosowanych materia-
tow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspek-
tora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zosta-
ng jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i jakosci materiatéw. Pomiary 1 badania materia-
tow Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegélowymi oraz obowigzujacymi normami.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bgdzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania materialow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli robot i materiatdw dostarczonych na budowg lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Menadzer
Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczegdlnych - Inwestora-
Zamawiajgcego.

5.1. Pobieranie préobek

Tlosci i czestotliwos¢ pobieranych probek okreslaja normy i warunki szczegdtowe. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwo$¢ wzigcia udziatu w pobieraniu probek. Menadzer projektu moze po-
biera¢ probki i wykonywac¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajgcego, wowczas jednak probki
powinny by¢ pobierane w obecno$ci Wykonawcy.

5.2. Atesty jakoSci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow, kazda partia do-
starczona na budowg powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan. Wykonawca przedstawia Menadzerowi Projektu.

5.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktdora obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ ksigzke obmiaru robot
¢/ dokumentacj¢ laboratoryjng (atesty materiatlow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
- dokumentacje projektowa
- protokot przekazania placu budowy
- protokoéty z narad i ustalen
- protokoty odbiorow czg§ciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

6. Obmiar roboét
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Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach okreslonych w kosztory-
sie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnos$ci Menadzera Projektu, po wczesniejszym powiadomieniu go o termi-
nie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary po-
winny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czg¢éciowym lub koncowym robét. Obmiary robot podlegajacych
zakryciu powinny by¢ dokonane prze ich zakryciem, a robdt zanikajacych w trakcie ich wykonywania.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzgt pomia-
rowy zostang dostarczone przez Wykonawceg.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7. Odbior robot

7.1. Rodzaje odbioréow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbidr ostateczny
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i whascicielom sieci, ponoszac wszelkie kosz-
ty zwigzane z w/w odbiorami.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgltasza do
odbioru dang cz¢s$¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jakos¢ i ilos$¢
robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci
robot z dokumentacja projektows i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i
ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

7.3. Odbior czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przy-
padku gdy umowa dopuszcza czgsciowe rozliczenie zamoéwienia protokoét odbioru czgsciowego robot stanowi
podstawe do wystawienia faktury.

7.4. Odbior koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich iloSci, jakosci i wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

B/ odbioér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Menadzera Projektu zakonczenia robot i prawidlowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentow do
odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Menadzera Projek-
tu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomia-
row, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa szczegétowymi specy-
fikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ réwniez z realizacja ustalen przyjetych w trakcie od-
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bioréw robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane przy od-
biorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokédt odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego. Do

odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- szczegodtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdétowymi specyfika-
cjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materialow

- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementéw robot, obiektu. W przypadku, gdy komisja stwierdzi,
ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja
wyznaczy ponowny termin odbioru.

7.5. Odbior ostateczny roboét

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbio-
ru koncowego.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla
danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

-robocizng¢ bezposrednig

-warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu

-warto$¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy)

-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksplo-
atacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP

- oznakowanie roboét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztory-
sowg za wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.
UWAGA:
Pelnigcym nadzor inwestorski jest Menadzer Projektu, ktory dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru. Jezeli
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru lub Nadzoér nale-
zy rozumiec je jako Menadzer Projektu.

9. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych Specyfikacja Techniczng jako obowigzujace nale-
7y przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub
odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W szcze-
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goblnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

Normy PN:

PN-70/B-02010
PN-74/B-02009
PN-77/B-02011
PN-76/B-03200
PN-87/B-02151
PN-91/B-02020
PN-93/B-02862
PN-76/C-81521

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-88/C-81523

PN-93/C-81515

PN-93/C-81532/01

PN-71/H-04651

PN-89/H-92125
PN-78/M-69011

BN-84/6755-08
BN-89/6821-02

Instrukcja ITB nr 320

Normy DIN

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem

Obcigzenia state i zmienne

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie

Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

Ochrona cieplna budynkow

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powlok lakierowanych na dziata-
nie wody oraz oznaczanie nasigkliwos$ci

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki

Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powlok do podloza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowe;j

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powlok na dziatanie mgly
solne;j.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne
Ochrona przed korozja.

Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk. Stal. Blachy
i tasmy ocynkowane

Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej, wyroby z welny mineralnej.
Filce i ptyty

Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ;

Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukeji budowla-
nych.

Badania rozprzestrzeniania ognia
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DIN-1249 Szkto budowlane

DIN-1725 Stopy aluminiowe

DIN-1745 Blachy i tasmy z aluminium

DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium Kon-

DIN-4100 strukcje spawane

DIN-4102 Wiasciwosci materialow budowlanych i elementéw budowli w
warunkach pozaru

DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DINM113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN-7168 Odchytki wymiaréw elementow gotowych

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe

DIN-1635 Folie izolacyjne

DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy

DIN-17440 Stale nierdzewne

DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla potfabrykatow walcowanych na
Zimno

DIN-18056 Sciany okienne

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie

DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych

DIN-18516 Oktadziny $cian zewngtrznych, wentylowane

DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalno$ci pary wodnej

DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

DIN-67530 Powloki lakierowe. Badania
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B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczacych wykona-
nia i odbioru robot budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod budowe zwigzane z realizacjg zadania ,,Cen-
trum aktywnosci spoteczno - gospodarczej ,, Stara Kottlownia” w Rejowcu Fabrycznym”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt rozbiorkowych i przygotowawczych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okre$leniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST-0
»,Wymagania ogolne"

1.6 Dokumentacja robot rozbiorkowych i przygotowawczych

Dokumentacje robot rozbiorkowych stanowia:
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawag
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami);
f) protokoty odbioréw czg§ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych;
Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac:
a) lokalizacje 1 warunki uzytkowania;
b) rodzaj rozbiodrki;

2 Materiaty

Materiaty nie wystepuja
3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne";
Do rozbidrek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.
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3.2 Sprzetinarzedzia

Do wykonywania robot rozbiorkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a) koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki25 m3 ;
b) mtoty pneumatyczne;

4 Transport i skladowanie

4.1 Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne"

4.2 Transport materiatow z rozbiorki

Do transportu materiatéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich §rodkow transportu jak:

-samochod skrzyniowy;

-ciagnik;

-wywrotka;

Zatadunek jak i wyladunek materiatéw z rozbiorki musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Przed rozpoczeciem prac
wyburzeniowych Wykonawca rozbidrki winien uzgodni¢ trasg (w kierunku wysypiska) i mozliwo$§¢
korzystania z drog publicznych z Zarzadem Drog i Komunikacji, podajac okres, w jakim bedzie
realizowany wywoz oraz

cigzary catkowite samochodow przewidzianych do transportu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5 Wykonanie Robét

5.1 Ogodlne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ Wydziat Ochrony i Ksztaltowania Srodowiska o sposobie zagospodarowania
odpadoéw powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj, i1o$¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce
sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

b) przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ tras¢ (w kierunku wysypiska) i mozliwosé
korzystania z drog publicznych z Zarzadem Drog i Komunikacji.

¢) przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— odlgczy¢ dostawe medidow zewnetrznych t.j. kanalizacji i elektrycznosci;

— odlgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem odpowiednich stuzb, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1
m;

d) drobne roboty rozbioérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na konieczno$¢ ich wykonania w
krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujacych w poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatdéw wybuchowych;

g) eclementy zelbetowe (slupy energetyczne) nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym;

h) wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowaé do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

i) nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
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opadow $niegu oraz silnych wiatrow;
j) szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektow i urzadzen oraz
sgsiadujacych drzew;
k) znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;
1) wykonanie robot rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajacej do§wiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzgtowe;

5.3 Wywoéz gruzu i materiatow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w czynnosciami
nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4 Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych

Przy wykonywaniu robét stosowaé nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robot rozbidorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;

¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaly sprzet
nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegltos¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z
ktorej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

e) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglgdnie chroniona przez
specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajgcg kabine i zapewniajacg bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednoczeénie nieutrudniajgcg mu widocznosci;

f) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem o0sob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i do§wiadczenie przy tego rodzaju robotach;

g) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadaé

aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robét rozbiorkowych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra  Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

6 Kontrola jakosci

6.1 Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne".

7 Obmiar Robot

7.1 Ogdlne zasady
Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne".

7.2 Zasady obmiarowania

Powierzchni¢ elementdéw rozbidrkowych oblicza si¢ w mb i szt. na podstawie pomiarow stanu istniejacego
obiektu.

8 Odbidér Robét

8.1 Ogodlne zasady
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogodlne".
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8.2 Odbiér Robot rozbiorkowych

Odbiorowi podlega rozbidrka pomostu stalowego, fundamentéw pod maszyny, podziemnego pomieszczenia,
fragment kostki brukowe;j.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkow platnosci podane s3 w ST -0 ,,Wymagania ogolne".

9.2 Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe
bedzie dokonana wedlug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, 1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST 1 kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbidérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materialow podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robét z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;,

— koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— prace rozbidrkowe i wyburzeniowe,

— zaladunek i wywodz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg
zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich

niezbgdnych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.

bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywodz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy

Zamawiajagcym a Wykonawca sprawy te musza zostac¢ szczegoétowo ustalone w Umowie.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 zdn. 10.04.1972 1.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materialdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.
PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placéw budowy i robdt rozbiorkowych.
PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
15
Biuro Projektowe ,,ART. - FAKTORY” s.c., arch. Pawel Spedzia, Wioletta Spedzia,
Dgbica, ul. Powst. Styczniowego 4



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej , Stara Kotfownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

B-02 ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
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1 Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z realizacja zadania ,,Centrum aktywnosci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w
Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robodt ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
w obrebie zadania: ,,Remont hali sportowej wraz z rozbudowa”.

Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST,, Wymagania og6lne" pkt.
1.4.
Okreslenia dodatkowe:
Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy ziemi
urodzajne;j.
Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop sredni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego gitebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd/Pds

Gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®) pds - maksymalna gestosé objetosciowa
szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-
12 [5] (Mg/m’).

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

1.4.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonaw-
cy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznos$ci ustalen poszczegoélnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.4.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urza-
dzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajagc w ten sposob bezpie-
czenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.
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1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzli-
wosci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

2 Materialy

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopow, ktdra nie zostanie wykorzystana nalezy odwiez¢ na wysypisko.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z optatg za wysypisko.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2 Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materia-
hu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkoéw transportu
powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia-
hu).Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonaw-
cy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostalty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez In-
spektora Nadzoru.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt. 5. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow ro-
bot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy-
znaczeniu rob6t zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na whasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.2 Doktadnosé wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyzna-
czy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscia do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

5.3 Odwodnienie robdét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposdb zapewniajacy prawidlowe odwodnienie.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzy-
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datno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli
zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowej. Szczegélna uwage nalezy
zwroci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych

6 Kontrola jakosSci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopow pole na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumenta-
cji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
- sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich whasciwosci,
- zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

7 Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt. 7. Za jednostk¢ obmiaro-
wa dla robét ziemnych przyjmuje sic m® (metr szescienny).

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione przez Inspek-
tora Nadzoru na pismie.

8 Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt. 8.

9 Podstawa pfatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

10 Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-B-04452 Grunty budowla-
ne. Badania polowe. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw. PN-B-04493 Grunty budowla-
ne. Oznaczenie kapilarno$ci biernej. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu. PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 pdz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 pdz. 718) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej , Stara Kotfownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

B-03 ZBROJENIE

kod CPV 45262310-7

Zbrojenie
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w obiektach monolitycznych robdt
zwigzanych z realizacjg zadania ,,Centrum aktywnoSci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Re-
jowcu Fabrycznym”

1.2 Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw monoli-
tycznych: stop i taw fundamentowych, stupow, belek schodow i wiency, nadprozy i stropéw oraz §cian funda-
mentowych. Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz Okres§leniami podanymi w SST
»,Wymagania ogolne." pkt 1.4.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00 ,,Warunki
ogo6lne" pkt 1.5.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sig¢ stal klas i gatunkow wg. dokumentacji projektowej, wg. normy
PN-H-84023/6: stal AIIIN, gatunku RB5S00W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy A-1 gatunku ST3SX-b; $rednice
jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pegknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszezalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem. Prety stalowe do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Dopuszcza si¢
stosowanie stabilizatorow i1 podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢
przymocowane do pretow.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3. Sprz¢t uzywany przy
przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace
w budownictwie ogélnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spet-
nia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony z¢batych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegoélnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podle-
gac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

4 Transport

Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w SST B-00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 4. Prety do zbrojenia
powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu w sposob zapewniajgcy uniknigcie trwatych od-
ksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2 Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie moze ulec zmia-
nie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Prety zbrojenia nalezy taczyé w
sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym,
zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
Iaczenia pretéw o $rednicy do 12 mm, przy $rednicach wickszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

6 Kontrola Jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoséci podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Kontrola jakosci robdt wyko-
nania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wyma-
ganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7 Obmiar robot

Ogdlne warunki obmiaru robot podano w SST B-00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7. Jednostkg obmiarowsg jest 1
kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj. taczng
dhugos¢ pretow poszezegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich masg jednostkowa (kg/m). Nie doli-
cza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8 Odbior robot

Ogdlne warunki odbioru robét podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Odbiér koncowy odbywa si¢ po
pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisem-
nego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbio-
rowi. Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnoS$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

- zgodnosci z dokumentacjg projektows liczby pretow w poszczegélnych przekrojach rozstawu strze-

mion prawidlowos$ci wykonania hakow, ztacz 1 dugosci zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9 Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.1 Cena jednostkowa
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

Cena jednostkowa obejmuje:
o zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
o oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie prgtow stalowych,
o laczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",
o montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejszg SST,
wykonanie badan i pomiarow,
o oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcey i
usunigcie ich poza teren budowy.

@)

10 Przepisy zwiagzane

Normy
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991  Prety gladkie.
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. B14/91 poz. 27
2. B18/92 poz. 38
Zmiany 1. B1 4/84 p6z. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania.
Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:
o Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
e  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej , Stara Kotfownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

B-04 BETONOWANIE

kod CPV 45262210-6
Fundamentowanie
kod 45262311-4

Betonowanie konstrukeji
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem elementow konstrukcji zelbetowych w zwiazku z realizacjg zadania ,,Cen-
trum aktywnosci spoteczno - gospodarczej ,, Stara Kottlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.
SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- uktadaniem i zaggszczeniem mieszanki betonowej
- pielggnacja betonu

1.4 OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
»,Wymagania ogélne" a takze podanymi ponize;j:
Beton zwykly- beton o ggstosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy- mie-
szanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci -symbol literowo-liczbowy (np.WS) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczal-
nosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$é cisnienia wody w Mpa, dziatajagcego na prob-
ki betonowe.
Stopien mrozoodpomosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpor-
nosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%. Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.B30)
klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé
gwarantowang RbG w Mpa. Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG - wytrzymatos$¢ (zapewnio-
na z 95-proc. Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 7. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

2.1 Skiadniki mieszanki betonowej

211 Cement-wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy 32,5 NA
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabez-
pieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego za-
fadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cemen-
tu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu, wlazy do czysz-
czenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajagce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Dopuszczalny okres przechowy-
wania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknie-
tych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $§wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

21.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoS$cig uziarnienia po-
zwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnio-
nym i czystym podiozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymagania-
mi normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja pia-
sku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-806714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej petnych
badan wg normy PN-B-06712.

2.2 Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu
przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggdébw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3 Domieszki i dodatki do betonow

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.4 Beton

Beton do wykonania podstawowych elementow zelbetowych jest klasy B20. Sktad mieszanki betonowej powi-
nien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne uto-
zenie mieszanki w wyniku zaggszczenia przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
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06250 symbolem K-3.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Roboty ciesielskie nalezy
wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zalozong technologia.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé

wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek pla-
stycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigk-
szej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min, 1 faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogoélne" pkt 8. Transport mie-
szanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw. gruszek. Ilos¢ ,,gru-
szek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowo-
zu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C

5 Wykonanie robét

5.1 Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z nieza-
leznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera. Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni.
Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢
na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokony-
wane z doktadnoscig 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgcg warunkom jed-
norodnosci, o ktoérych byta mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub
na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w receptu-
rze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodk6w napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy
nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zo-
sta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej O st. C, za wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, lecz wtedy Inzy-
nier wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej
powinien zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Przy projektowa-
niu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy
sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegdlnych
klas przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6éw wykonania i dojrzewania
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymalos¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢
mniejsza niz 2 (Wartos¢ stosunku w/c nie wicksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej,
sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wyltgcznie w
warunkach budowy . Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistoSci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczac
warto$ci podanych w odpowiednim punkcie. Przy do§wiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy prze-
strzegac¢ nastgpujacych zasad:
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- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamistosci;

- zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke beto-

nowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzyma-

tosci betonow z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W -mniejszym i wickszym od wartosci przewi-

dywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatdéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzyé

do jak najmniejszej iloSci cementu. Dopuszcza si¢ maksymalne iloSci cementu, zaleznie od klasy betonu. Do-

puszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

5.2 Wykonczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktore nie beda odkryte po ukonczeniu robot.
Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad. Desko-
wanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby
nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i po-
chodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z
poleceniami Inzyniera. Nie sa dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia. Jesli Kontrakt nie prze-
widuje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu
powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacych si¢ z poziomych i pionowych linii
cigglych biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowac w
miejscach przebiegu tych linii (pionowych Iub poziomych).

Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie wyréwnaé i wygtadzié, aby
otrzymaé gladka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli powierzchnie te nie shuza jako
pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize;j.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktére beda widoczne po ukonczeniu rob6t winne by¢ wykonczone jak podano w wyzej dla po-
wierzchni widocznych, jednakze po zniknigciu wilgoci i wystarczajacym stwardnieniu betonu nalezy w celu
zapobiegnigcia wycieku mleczka cementowego na §wiezym betonie wygladzi¢ go poprzez mocne naciskanie
kielnig stalowg tak aby otrzymaé powierzchnig jednorodnie gtadka i bez sladéw kielni.

5.3 Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod
wplywem ci¢zaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczen-
stwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowafl projekt ich powinien by¢ kazdorazowo
oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-90/B-03200. Ustalona konstrukcja desko-
wan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewa-
niu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich
uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy
betonowej. Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegaj one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do
tych szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajacg im nicodksztatcalno$é. Lby $rub i nitéw powinny by¢ zagle-
bione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewnic¢ polaczenie szalunkow i mozliwos$¢ ich usunigcia bez
zniszczen betonu.

Sruby, prety .$ciagi w szalunkach powinny byé¢ wykonane ze stali w ten sposob, aby ich cze§é pozostajaca w
betonie byta odlegta od zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypehnié
zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaly z
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drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewngtrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $cigte pod katem 45 stopni za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do
25 mm. Listwy te nastgpnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m
powinny by¢ wykonane ze strzatka roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wiel-
kos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu
catkowitym. Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem masg beto-
nowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymia-
rach betonowej konstrukcji.

Prawidlowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera. Wnetrze szalunkow powinno
by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Na-
tluszczenie nalezy wykonaé po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed ulozeniem zbrojenia, ktére w zadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4 Ukfadanie mieszanki betonowej (betonowanie )

5.4.1 Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce akceptacji przez Inzyniera
dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu

na ten temat wpisu do dziennika budowy .

5.4.2 Zalecenia dotyczace betonowania elementéw

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z pojem-
nika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wglebnymi,

w ptytach, mieszankg betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci
> 12c¢m zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac wibratory wgltebne. Do wyréwnywania powierzchni betono-
wej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne ). Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie
plyty winno by¢ prowadzone calg jej szeroko$ciag na podstawie opracowanego uprzednio projektu technolo-
gicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgce-
go normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodosz-
czelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy
temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielggnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na
dobeg). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
Iaczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolityczne;j, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jako-
sci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozfor-
mowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstruk-
cje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511ub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do
pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwigksza odpornosé
na dzialanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornos¢ i wodoszczelno$é). Przed stosowaniem preparat
nalezy doktadnie wymieszac. Ptyn natryskuje si¢ rownomierne cienka warstwa na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-2
godz. po jego utozeniu

5.5.1 Wykonywanie otworéw, nisz, zagtebien itp.
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Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukeji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne
korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw,
nisz i zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowo-
sci tych elementdéw obcigzajg catkowicie wykonawceg zardwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentual-
ne opdznienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.5.2 Usterki wykonania

Peknigcia elementdéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne
pod warunkiem, Ze pozostaje zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betonu a dlugosci rys. nie przekraczaja:

- podwojnej szerokosci belek i 1 .Om dla rys podtuznych,

- potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz lcm,
a powierzchnia, na ktorej wystepuja .jest nie wigksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej §ciany.

6 Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1 Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych elemen-
tow zelbetowych 1 betonowych. Odchytki te podane sag w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukeji betono-
wych i zelbetowych.

6.2 Wymagane wilasciwosci betonu

6.2.1 Jakos¢ betonow

Przed rozpoczgciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatéw 1 mieszanek beto-
nowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:
a) probki materiatow, ktore ma zamiar stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ jakosé,
b) propozycje odnosénie uziarnienia kruszywa,
¢) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktore
zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsy-
stencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,
e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztalcie sze-
$cianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czgécei,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow stwierdza-
jacych jako$¢ materialow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych
mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowa-
nych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposob wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktory wyko-
nywa¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodno$ci wlasciwosci materiatow i
mieszanek betonowych zastosowanych z wezesniej przedtozonymi.

6.2.2 Wytrzymatos¢ i trwatosé betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie

probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 pdz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego

obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego

odrgbnie segmentu plyty pomostu. Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzy-

niera ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami

zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot,
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gwarantujgcymi ich autentycznos$é. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.
Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawicie-
la wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatoSci odpowiadajacej roznym okresom twardnienia, wedtug dys-
pozycji podanych przez Inzyniera.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢
wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4.
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urze-
dowym probki drugiej serii w iloSciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajow betonu: betony
nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% probek, betony zwy-
kle zbrojone - przynajmniej 20% probek. W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego
obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymatosci odpowiadaja-
cej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom
w Laboratorium Urzgdowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest
beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z
badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzgdowym otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie
po 28 dniach dojrzewania odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i
na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ wartos¢
wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wybu-
rzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktore zaproponowane przez
wykonawcg muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzo-
rem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajag wykonawce. Trwalo$¢ betonow okreslona jest staloscig okre-
slonych wlasciwosci w obecnosci czynnikow wywolujacych degradacije. Proba trwalosci jest wykonywana przez
poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wlasciwos$ci w wyniku tej proby powinny znalez¢
si¢ w podanych nizej granicach :
zmnigjszenie modutu sprezystosci 20%
utrata masy 2%
rozszerzalnos¢ liniowa 2%
wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

e 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie proby trwaloéci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na przewidziang ilo§¢
cykli. W przypadku stalego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych prob do uznania Inzyniera
pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betondéw celem poddania
badaniom badz laboratoryjnym. Kontroli podlegajac nastepujace whasciwosci mieszanki betonowej i betonu,
badane wg PN-88/806250:

e konsystencja mieszanki betonowej,
zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
nasigkliwo$¢ betonu,
odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

e  przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajagcego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdétowe okreslenie liczebnosci 1 termindw pobiera-
nia probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwar-
dzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwickoéw, pomia-
ru opornosci itp.
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7 Obmiar robot

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 11.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca si¢ rowkow, skoséw o
przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm.

8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt. 12.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, szczegdtows specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9 Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 13.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji,

- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja

- wykonanie przerw dylatacyjnych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réowniez osadzenie potrzebnych
zakotwiczen, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10 Przepisy zwigzane

Normy
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji kapilarne;.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci chlorkow

rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i1 zaprawa wzor-
cowa do badan.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;
-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-05 ROBOTY MUROWE

kod CPV 45262500-6

Roboty murarskie

34
Biuro Projektowe ,,ART. - FAKTORY” s.c., arch. Pawel Spedzia, Wioletta Spedzia,
Dgbica, ul. Powst. Styczniowego 4



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej , Stara Kotfownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych dla §cian zewnetrznych i dziatlowych zwigzanych z realizacjg zadania ,,Centrum aktywnosci
spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
scian budynku w obrebie zadania ,,Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych ,, Stara Kottownia” w Re-
jowcu Fabrycznym?”.

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt
1.4.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 2.

2.2 Cegta petna

Cegtla pelna o wymiarach 250x120x65mm produkowana w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polska Norma
PN-B-12050 i przeznaczone do murowania na tradycyjng zaprawg cementowo-wapienng M10. Stosowana na
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne (gr. 25 cm), oraz przewody wentylacyjne o przekroju 14x14 cm.

2.3 Cegfta kratowka K3

Cegla kratowka o wymiarach 250x120x220mm klasy 15, przeznaczone do murowania na tradycyjnej zaprawie
cementowo-wapiennej M10. Stosowana na $ciany dziatowe - gr. 12 cm,.

2.4 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5 Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowla-
nych.", a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych
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e miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziar-
nisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.6 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwy-
kle"

Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygo-
towaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 go-
dzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-
wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego
uzytku".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapien-
nego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikow zapraw dobieraé doswiadczalnie,
w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
4 Transport

4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé éciany nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wezesniej niz po
zakonczeniu $cian konstrukcyjnych.
Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonywa-
nych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpig zazebione koncowe. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢
czyste i wolne od kurzu.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem $cian.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznowieniu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdje-
ciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy. Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimum
10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna prze-
kracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wy-
petniaé zaprawg spoin przy zewngetrznych licach na giebokosci 5-10 mm.
Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych: liczba cegiet uzytych w potdéwkach do §cian noénych nie powinna by¢
wigksza niz 15% calkowitej liczby cegiel.
Polaczenia murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rdznigcej si¢ wigcej niz 5
mm nalezy wykonywac na strzepig zazgbione boczne. Jednoczesnie w co czwartym poziomie nalezy utozy siatke
z pretow fi8 o oczkach prostokatnych 6x15xcm - stal AIIL
Przewody kominowe nalezy ociepli¢ na strychu i nad dachem styropianem gr. 5 cm i otynkowaé. Otwory wenty-
lacyjne zamkna¢ kratka z siatkg zabezpieczajaca przed owadami i ptakami.
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6 Kontrola Jakosci Roboét

6.1 Cegly i pustaki

Przy odbiorze cegly i pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w do-
kumentacji techniczne;.
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegly, liczby szczerb i
peknie¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom laboratoryj-
nym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m* (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. Ilosé robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8 Odbior robot

8.1 0Ogdine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty murowe pod legaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr robot murowych powinien si¢ oby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

9 Podstawa ptatnosci

Zaptata nastgpuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

e wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

10 Przepisy zwiagzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. Cement.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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B-08 POKRYCIE DACHU

Kod CPV 45260000
Pokrycie dachu papgq bitumiczng

kod CPV 45261310-0
Obradbki blacharskie

kod CPV 45261320-3

Kladzenie rynien i rur spustowych
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru pokry¢é dachowych blachg
wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w zwigzku z realizacja zadania ,,Centrum
aktywnosci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi:

= Pokrycie dachu papg bitumiczna.

= Obrobki blacharskie

=  Rynny i rury spustowe

=  Wylazy dachowe

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami poda-
nymi w SST (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogoélne" pkt 1.4

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgod-
no$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania og6lne "pkt 2 Ponadto materialy stosowane do wykonania pokry¢ dachowych
powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm,
e Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producen-
ta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacjg dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdbw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych,

2.2 Rodzaj zastosowanych materiatow
Na obrobki blacharskie dachu zastosowano blachg tytanowo-cynkowa RHEINZINK taczong na podwojny rabek

stojacy.
Na pokrycie z papy bitumicznej zastosowano pap¢ FIRESMART DUO.
Materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producen-
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ta. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet
powinien miec¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot pokryciowych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotdw w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zaleca si¢ uktadanie blach w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dtugosé¢ elementu z blachy jest
wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekraczac¢ 1 m.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania poszczegdlnych rodzajow robét.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzglgdniajac
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.3 Pokrycie z papy bitumicznej

5.3.1 Warunki i przygotowanie podtoza do krycia papa

Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +50C, w przy-
padku stosowania lepikéw na zimno temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +100C. Robo6t pokrywczych nie nalezy
wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej
+50C lub +100C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie. Materiaty stosowane do
pokrycia nie moga wykazywac szkodliwych na siebie oddziatywan. Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto
24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 180C.Rolki papy nalezy zawsze przechowywac w pozy-
cji pionowej, w miejscu ocienionym, nie wystawionym na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w
temperaturze nie nizszej niz +50C.

5.3.2 Do wykonania pokryé papowych mozna przystapic :
- po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
szczegbtowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
- po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np. tynkowanie kominow, wy-
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prowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni  pionowych na ktére beda wyprowadzane
wywijane warstwy pokrycia papowego, osadzeniu uchwytow rynnowych ( rynhakow ) itp.
- po oczyszczeniu podkiadu z zanieczyszczen odpaddéw materiatow
- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczng materiatdéw pokrywczych
i sprzetu do wykonania pokry¢ papowych

Kontrola prawidtowosci wykonania podtoza zostanie wykonana przed przystapieniem do robot pokrywczych
poprzez sprawdzenie rownosci podtoza tatg kontrolna o dtugosci 2m. Przeswit pomi¢dzy powierzchnia podto-
7a a tatg nie powinien by¢ wigkszy niz Smm.

Przed potozeniem papy plaszczyzng dachu nalezy pokry¢ warstwa odpowiedniej emulsji gruntowe; .

5.3.3 Ukladanie papy

Wykonanie pokry¢ nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu dachu. Uktadajac papy nalezy rozwijaé je na
catej dlugosci dbajac aby byty one utozone prosto a krawedzie sasiednich rolek byly réwnolegle, nastgpnie nalezy
zwina¢ papg ponownie od konca do $rodka.
W nastgpnej kolejno$ci nastepuje zgrzanie papy palnikiem, przy czym ptomien powinien dotykaé papy, ale nie moze
jej przegrzewac, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie zbrojenia.
Ptomien palnika powinien by¢ przesuwany po powierzchni papy i podtoza nagrzewajac powierzchnie rbwnomiernie,
jednoczesénie rozwijajac rolke papy zwracajac szczegdlna uwage na ztacze z poprzednio utozong papa. Nie nalezy
wykonywaé poszczegbélnych ztacz papy inaczej jak zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Polaczenia arkuszy nalezy
starannie zgrzewac a krawegdzie wyrdwnywac rozgrzana kielnig o zaokraglonej krawedzi tworzac szczelne potacze-
nie obu warstw papy. Poszczegdlne warstwy papy powinny by¢ przyklejane do siebie na catej powierzchni.
Pokrycie papowe powinno by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylata-
cje dachu. Wszystkie wykonczenia i detale muszg by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.
Aby utatwi¢ sptyw wody deszczowej nalezy zachowaé spadek wielkosci nie nizszej niz 2% zwlaszcza w miejscach
gdzie mogg wystepowac zastoiska wody. Wszystkie potgczenia pokrycia z elementami wychodzacymi z powierzch-
ni dachu powinno by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ wody pod pokrycie. Potaczenia
wzdluzne wymagaja zaktadki o szerokosci 10 cm z tolerancjg +/- 1 cm, natomiast potaczenia czotowe nalezy wyko-
nywac na zaktadke szerokosci 15 cm z tolerancjg +/- 1 cm.
Nie nalezy wykorzystywaé do pokrycia odcinkéw papy (resztek) krotszych niz 1,5 m, chyba, ze wynika to z uktadu
dachu. Na $cianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrobki z papy termozgrzewalnej powinna
by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana opaska
z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, nalezy wpusci¢ opaske w tynk i uszczelni¢ masg bitumiczng od

gory.

Zasady organizacji robdt.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych ma-

terialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakosci i
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takze w normach i wytycznych.

3. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wyko-
nawca.

5.4 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Ze wzgledu na wystgpowanie elementéw archi-
tektonicznych i nizszych dachow stykajacych si¢ bezposrednio z wyzszymi $cianami zachodzi koniecznosé stosowa-
nia podwyzszonych obrobek blacharskich (wys min 60 cm) aby zabezpieczy¢é w okresie zimowym gdy $nieg lezy w
wigkszej ilosci na dachu przeciekanie topniejacego $niegu za obrobka. Na rysunkach architektonicznych zaznaczono
miejsca okué blachg muréw budynku, ale okucia nalezy wykona¢ wszedzie tam gdzie zachodzi mozliwos$¢ zalegania
$niegu.

Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtaé¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow pionowych i poziomych dachu w taki
sposéOb, aby nastgpil szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. W ramach obrobek blacharskich wykonaé obrobki
gzymsow, kominoéw i zwienczen muréw. Na kalenicach dachu zamontowac¢ przewody salowe instalacji odgromowe;.
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5.5 Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.
Rynny i rury spustowe stalowe (lub rownowazne) w kolorze wg zestawien na rysunkach elewacji.

Wszystkie elementy rur spustowych muszg posiadaé elementy rewizji zabezpieczajace je przed zatkaniem. Odprowa-
dzenie wody z dachu powierzchniowe. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachéw (rynny fi 150 mm, rury spustowe fi 150 mm.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

6 Kontrola Jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przed-
miotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych

- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych
Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢é papowych polega na biezagcym sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych przez
z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z wymagania-
mi specyfikacji. Kontrol¢ przeprowadza si¢ w sposoéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4

Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7 Obmiar robot

7.1 Jednostka obmiarowa jest:

e dlarobét - krycie dachu blachg i papa - 1 m’. Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych,
np. wywiewki itp. O ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m?.

e dlarobot - obrobki blacharskie - 1 m?

e dlarobot- rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

7.2 llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projekto-
wej.

8 Odbior robot

8.1 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Odbior powinien by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia
Wykonawcy.

Odbior pokrycia - roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w cza-
sie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktorych dostep jest niemozliwy lub utrudnio-
ny. Dokonanie odbioru cz¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania konco-
we pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu. Odbior polega na:
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Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek
Sprawdzeniu faczenia i umocowania arkuszy

Sprawdzeniu wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementow do tacenia, $cian i kominow itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

Sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych

Sprawdzenie szczelnosci potaczen klap dymowych 1 wylazow dachowych z pokryciem.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2 Pokrycie dachu papa

Cena wykonania Im? krycia obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow 1 sprzgtu
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi
ustawienie i rozbiorke rusztowan
pokrycie dachu papg z przycigciem arkuszy na zagdany wymiar, umocowanie wraz z mon-
tazem wylazow i klap dymowych oraz uszczelnienie kalenicy i okapu
e oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiatow

9.3 Obrobki blacharskie

Cena wykonania 1 m” obrobek obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
e zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu
e uporzadkowanie stanowiska pracy

9.4 Rynny irury spustowe

Cena wykonania Im rynien lub rur obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
e zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych
e uporzadkowanie stanowiska pracy
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym

Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02361.-1999
PN-61/B-10245

PN-EN501.-1999
PN-EN 506:2002
PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002
PN-EN 508-2:2002
PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002
PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenia potaci dachowych

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
lub cynkowe;.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na cigglym podtozu.

Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw ptytowych ze stali
uktadanych na cigglym podtozu.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czesé 1 :Stal

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Cze$¢ 2 :Aluminium

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Cze$¢ 3 :Stal odporna na korozjg.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z
blachy ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy aluminiowej uktadanych na ciggtym podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej , Stara Kotfownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

B-09 STOLARKA

kod CPV 45421125-6

Instalowanie okien z tworzyw sztucznych,

kod CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej 1 okiennej w zwigzku z realizacjg zadania ,,Centrum aktywnoSci spoleczno - gospodarczej
» Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie montazu stolarki drzwiowej i okiennej, parapetow.

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogolne"
pkt 1.4.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 2. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Stolarka okienna

Stolarka okienna tradycyjna z aluminium ocieplona, szklenie jak fasada aluminiowa o wspotczynniku przenika-
nia K<1,1 W/m2K. (wg. dokumentacji), kolorystyka szkta oraz profili wedtug rysunku elewacji i zestawienia
stolarki. Wymagania co do klasy ognioodpornosci otworé6w podano na rzutach przy poszczegdlnych drzwiach
lub oknach.

2.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna

Drzwi wewngtrzne stalowe i aluminiowe fabrycznie wykonczone. Zestawienie stolarki znajduje si¢ w czgsci
wykonawczej projektu.

Drzwi zewnetrzne ocieplane projektuje si¢ jako aluminiowe przeszklone z przeszkleniem ze szkta bezpiecznego
lub pelne z wypelieniem z blachy aluminiowej ( kolorystyka na rys. elewacji). Przy wejsciach glownych do
budynku projektuje si¢ wycieraczki na profilach aluminiowych w systemie C/S PEDIMAT ( lub réwnowazne) .
Na zewnatrz przewidzie¢ wycieraczki stalowe.

2.3 Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwa-
tymi powlokami antykorozyjnymi.

2.4 Parapety okienne wewnetrzne
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Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

Parapety okienne wewnetrzne z PCV

2.5 Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone,
poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

4 Transport

4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Zabezpieczone przed uszkodzeniem ele-
menty przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegaé o$ciezni-
ca. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oScieze nalezy
naprawic i oczyscié.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami. Skrzydta
okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.3 Osadzenie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lun pianka
poliuretanowa.

Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powin-
ny by¢ wigksze od: 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy
dtugosci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetienie szczeliny migdzy o$ciezem
a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiagzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknggé.

Osadzenie parapetow wykonac¢ po zakonczonym montazu okna i uszczelnieniu.

Krawedzie $ciany wewnetrznej okien i drzwi zabezpieczy¢ przed otynkowaniem profilem stalowym narozniko-

wym..

47
Biuro Projektowe ,,ART. — FAKTORY” s.c., arch. Pawel Spedzia, Wioletta Spedzia,
Dgbica, ul. Powst. Styczniowego 4



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

5.4 Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Szczeliny migdzy oscieznicg a murem
wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $§wiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowa-
niem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich. Ocena jakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw

e sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

e sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

e sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia
Powloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych po-
prawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i
zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7 Obmiar robot

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic lub mb zamontowanego parapetu.

8 Odbior robot

8.1 0Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9 Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10 Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej , Stara Kotfownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

B-10 SLUSARKA

kod CPV 45421110-8

Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

kod CPV 45421140-7

Instalowanie stolarki metalowej (z wyjatkiem drzwi i okien)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
slusarki w zwigzku z realizacja zadania ,,Centrum aktywnosci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia”
w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie montazu:

Slusarki drzwiowej aluminiowej,

Slusarki drzwiowej stalowej,

balustrad,

ogrodzen

zadaszenia placu pod kontener na Smieci

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania og6lne"
pkt 1.4.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 2.

Whbudowa¢ nalezy §lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Kazda partia
materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

2.1 Slusarka drzwiowa i okienna

Slusarka okienna aluminiowa kompletnie wykoficzona z 3-komorowych ksztattownikéw z przegrodg szczelng
typu OMEGA. Szklenie zestawow aluminiowych zewnetrznych: szklo bezpieczne + przektadka termiczna(
wspotczynnik przenikania K< 1,1W/m’K), szklenie zestawow wewnetrznych szklem bezpiecznym. Detale i
szczegoty Slusarki wg. zestawienia w dokumentacji. Slusarka drzwiowa — profile systemowe, skrzydta drzwiowe
pelne wypetnione panelami z blachy aluminiowej lakierowanej z izolacjg termiczng z welny mineralnej twardej
lub styroduru, skrzydta drzwiowe przeszklone wypelione szklem antywlamaniowym P2 (od zewnatrz szkto
44.2, od wewnatrz niskoemisyjna szyba)

Drzwi wewngtrzne stalowe p. pozarowe o odpornosci ogniowej 30 i 60 min.

2.2 Parapety okienne

Parapety zewngtrzne w kolorze pokrycia z blachy powlekanej.

2.3 Slusarka stalowa
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Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

Slusarke nalezy montowaé kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjny-
mi. Na elementy $lusarki stosowac nalezy ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX wg. PN-EN 10025:2002. Pota-
czenia elementéw wykonaé jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne bledy wykonania
elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Uszczelki i1 przektadki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.1.

2.4 Balustrady

Balustrady ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z elementami przeszklonymi, spawane spoing pachwinowa i
mocowane do betonu kotkami HILTI , z wypelieniem ze szkta hartowanego jednostronnie laminowanego gr.
10 cm. Stosowa¢ stal odpowiednig na agresywne $rodowisko klasy C3.

2.5 Nanoszenie powtok barwnych

Nalezy stosowaé wylacznie proszki lub lakiery poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakosci. Nano-
szona warstwa powinna mie¢ minimalng grubos¢ 0,06 mm. Nalezy dla wszystkich elementéw aluminiowych i
stalowych zapewni¢ znak jakosci QUALICOAT.

2.6 Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niem.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
4 Transport

4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu ale muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5 Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5. Przed rozpo-
czgciem montazu nalezy sprawdzic:

o prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy

e mozliwo$¢ mocowania elementdéw do $cian

e jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione( nie
dotyczy balustrad) miedzy os$ciezem a oscieznica lub $ciang tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarza-
nie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonaé z elastycznej masy uszczelniajace;.

6 Kontrola jakosci robét
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Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

6.1 Badanie materiatow

Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw

Badanie gotowych elementow powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardow, wykonczenia powierzchni, zabez-
pieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowa-
dzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3 Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem
rownosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie
uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgod-
no$¢ z dokumentacja.

7 Obmiar robot

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla §lusarki okiennej i drzwiowej jest m?; dla balustrad mb

8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST B-00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 8. Kazdy element
podlega odbiorowi pod wzgledem:
e jakoS$ci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby
zgodnosci z projektem
zgodnosci z atestem wytworni
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
jakosci powtok antykorozyjnych
jakosci prac montazowych
Odbiodr elementéw $lusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunigcia usterek potwierdza In-
spektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9 Podstawa ptatnosci

Zaptata nastgpuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie elementdw na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i oczysz-
czenie stanowiska pracy..

10 Przepisy zwiazane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreSlenia.

PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

Specyfikacja techniczna B-08.01.00 72

PN-EN 12608:2004 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i

drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklone klasy

01 0T. Ogolne wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajagca

PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogoélnego stosowania

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimery-
zowane styrenowane

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
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Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej , Stara Kotfownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

B-11 TYNKI WEWNETRZNE, OKEADZINY SCIAN

kod CPV 45410000-4

Wykonanie tynkow wewnetrznych

kod CPV 45431200-9

Kladzenie glazury i gresu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zwyktych wewnetrznych i oktadzin ceramicznych $cian zwigzanych z realizacja ,,Centrum aktywno-
Sci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Roboty ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
tynkéw wewngetrznych i oktadzin Scian:

Tynki wewngtrzne

Oktadziny Scienne wewnetrzne z ptytek ceramicznych

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 1.4.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 2.

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwy-
kte". Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok.
3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-
wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997 ,Cementy powszechnego
uzytku".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapien-
nego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikow zapraw dobieraé doswiadczalnie,
w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Plytki ceramiczne

Wymagania wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998:

Barwa -wg ustalen projektanta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa

Odpornos¢ szkliwa na pgkanie wloskowate nie mniej niz 160°C
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Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
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2.4 Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B- 32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych mozna stoso-
wac wodociggowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze orga-
niczne, oleje i mut.

2.5 Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowla-
nych.", a w szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych

e miec frakcje roznych wymiaréow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednio-

ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
$rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3. Wykonawca przystgpu-
jacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprze-
tu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno$nych
zbiornikéw na wodg.

4 Transport

4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normag BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszo-
ne workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach Iub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat na oktadziny $cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6
m-cy po zakonczeniu stanu surowego.
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Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabez-
pieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technike wy-
konania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.
Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100p.3.3.2.

5.3 Przygotowanie podfoza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawsg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-
10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i sub-
stancji thustych. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wpykonanie tynkow zwykiych

Przy wykonywaniu tynkoéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p-3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu po-
winny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w spos6b standardowy.
Tynk trojwarstwowy powinien sktadaé si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonywa¢ wedhug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania tynkow nalezy stosowac
zaprawy cementowo-wapienne : tynkow nie narazonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie tynkoéw cementowo - wapiennych

Przed przystgpieniem do robot tynkarskich musza by¢ ukonczone wszystkie roboty

stanu surowego, powinny by¢ wykonane roboty instalacyjne, zamurowane wszelkie przebicia
i bruzdy oraz obsadzona stolarka otworowa zewnetrzna.

Podltoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwiazane czesci powierzchni
nalezy odkug, zas czgéci luzne lub usypujace si¢ usung¢ przy pomocy szczotki stalowe;.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czystg wodg. Jezeli istnieje
potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, zaleca si¢ stosowanie emulsji gruntujacych. Tynkow
cementowych nie stosuje si¢ na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnig istniejacych $cian nalezy zarysowac
ostrym dlutem w gesta, skosng siatke tak, by glebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm. Krawedzie
styku ptyt widrowo-cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z
nierdzewne;j siatki metalowe;.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej + 50C. Do wykonania tynkow wskazane
jest przystapi¢ po okresie osiadania i kurczenia sig.

Wilgotnos¢ muru w okresie rozpoczynania robodt tynkarskich nie powinna przekracza¢ 8%.
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Zaleca si¢ wykonanie tynkow urzadzeniami mechanicznymi zestawem do tynkowania
bezspregzarkowego.

Podczas wykonywania obrzutki tynkarz powinien trzymaé¢ wylot koncowki tynkarskiej w
odlegtosci ok. 20 - 30 cm od powierzchni podtoza, w zaleznosci od konsystencji zaprawy. Kat
nachylenia koncowki w stosunku do tynkowanej powierzchni powinien wynosi¢ okoto 60°.
Wykonanie narzutu mozna rozpocza¢ po uplywie ok. 4 godzin od wykonania obrzutki.
Specyfikacja Techniczna ST- 7,,Tynki cementowo-wapienne”

Stropow gdzie przewidziano sufity podwieszane nie nalezy tynkowaé

Ostatnig czynnoscig jest zatarcie tynku przy uzyciu pac.

5.6 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do poditoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podioza.

Podloze stanowig nie otynkowane mury z cegly. Do osadzenia wyktadzin na $cianach murowanych mozna przy-
stapi¢ po zakonczeniu osiadania murdéw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem robét oktadzinowych, pod-
loze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i
narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i
moczone przed przystapieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.
Plytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowa zaprawa spoinowa. Temperatura po-
wietrza wewngtrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchytki
krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie po-
wierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej

6 Kontrola Jakosci Roboét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw przezna-
czonych do wykonywania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze na budowie materialéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac¢:
e sprawdzenia zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zamowieniem
e proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu ptytek, liczby
szczerb 1 pekniec, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci ptytek przez probg dorazng nalezy je podda¢ badaniom laborato-
ryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7 Obmiar robot

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiaru robot

Powierzchni¢ tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w stanie surowym i wy-
sokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i shupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkoéw stropéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m”.
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Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m”.

8 Odbior robot

8.1 0Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2 Odbiér podtoza i tynkow
Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkarskich. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania
jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
e tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tyn-
ku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
e w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wy-
kona¢ roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byc
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem
nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem
nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni mi¢dzy przegrodami pionowymi. Niedopuszczalne sg nastepujace
wady:
e wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw
przenikajacych z podtoza, plesni itp.
e Trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedo-
statecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2 Cena jednostkowa

Tynki wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie mate-
rialow i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi, ustawienie i obstuge rusztowan przeno-
snych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjgcie
listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wyko-
nanie tynkow, reperacja tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwida-
cja stanowiska roboczego.

Okladziny Scian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podiloza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i sprze-
tu, moczenie i docinanie plytek, wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osa-
dzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, oczyszczenia miejsca pracy z pozostalosci materia-
tow.
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10 Przepisy zwiagzane

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- Czes¢ B- Roboty wykon-
czeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydane przez ITB - Warszawa 2003 r.
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B-12 POSADZKI

kod CPV 45430000-0

Pokrywanie podlog i Scian
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtdg i posadzek zwigzanych
z realizacja zadania ,,Centrum aktywnosci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fa-
brycznym”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wy-
konanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Podktady betonowe pod posadzki
- Posadzki gresowe
-Wyktadziny dywanowe i PCW

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
SST B-00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za jakos$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projekto-
wa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 2.

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
stosowanie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i
mutl.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci:

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.4 Cement
wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-04)
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2.5 Folia PE

Folia przeznaczona jest do wykonania:

- warstwy przeciwwilgociowej pod podtogi, posadzki, wylewki itp.

- warstwy ochronnej zabezpieczajacej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej

- oston elewacyjnych oraz stolarki okiennej w czasie robot wykonczeniowych

- czasowych przeno$nych oston stanowisk pracy, materiatéw budowlanych itp.
Zastosowanie produktu powinno by¢ zgodne z projektem technicznym obiektu, opracowanym wg obowiazujacych prze-
pis6w budowlanych, uwzgledniajacym wiasciwosci techniczne folii.
Szczelna dla pary wodnej Stanowi warstwe hydroizolacyjng chroniaca przed zawilgoceniem budynku (fundamentow,
$cian itp.)
Elastyczna i fatwa w montazu. Wytrzymala na rozrywanie. Chroni przed oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych
(opadéw deszczu, $niegu, kurzu itp.)
Wodochronno$é: 1,0%
Wiytrzymatos$¢ na rozerwanie wzdtuz: 80 N/mm

w poprzek: 60 N/mm

Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C
Szeroko$¢ standardowa: 4m, Sm, 6m,
Dhugos¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

2.6 Styropian

Styropian, nazywany fachowo polistyrenem ekspandowanym, powstaje w wyniku spieniania granulek poli-
styrenu. W trakcie produkcji w jego porach zamyka si¢ powietrze. Dzigki temu styropian ma tak dobra izolacyjno$é
termiczng. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 1=0,033 | 0,045 W/(mK), przy czym im mniejsza jest jego warto$¢, tym
lepiej. Wazna jest doktadno$¢ utozenia, szpary migdzy ptytami powoduja powstawanie mostkéw termicznych. Nienasig-
kliwy, tatwy w montazu, samogasnacy, wrazliwy na promieniowanie UV.

Styropian FS 30 - Plyty ze styropianu odmiany FS 30 (EPS 200) maja gesto$¢ nie mniejsza niz 30 kg/m3. Sg wigc bardzo
twarde i przeznaczone sa do stosowania tam, gdzie narazone bedg na szczegodlnie duze obciazenia. NajczeSciej stosuje
si¢ je pod warstwe betonowa w stropach i posadzkach w budynkach przemystowych lub uzytecznos$ci publiczne;.

Plyty ze styropianu odmian FS 30 mozna stosowaé jako izolacje termiczng Scian fundamentowych, jednak powinno sig¢
je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, np. $ciankg ostonowa, folig kubetkowa lub — podobnie jak w metodzie lekkiej
mokrej — masa klejowa, siatka z widkna szklanego i warstwa wyrownawcza..

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp. 100C 0,036 (W/mK)

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym min. 200 (kPa)

Wytrzymalo$¢ na zginanie min. 250 (kPa)

Nasigkliwos¢ wodg przy dlugotrwatym zanurzeniu 0,31 (kg/m2)

Klasa reakcji na ogien E - Plyty zawierajace $rodki obnizajace palnos¢. Gasng po odcieciu zrodta ptomienia ognia.

2.7 Zaprawa samopoziomujgca

Robi si¢ z nich warstwy wygtadzajace na rgcznie wyrownywanych podktadach, jastrychy na izolacji cieplne;j
oraz akustycznej czy tez jastrychy z ogrzewaniem podtogowym. Zaprawy samopoziomujace uktada si¢ bardzo tatwo, bo
rozprowadzona po podtodze zaprawa sama réwnomiernie si¢ rozlewa.

- Cementowe
Odporne na zawilgocenie. Wykonany z nich podktad osiaga petng wytrzymato$§¢ mechaniczng po 28 dniach. Sa rowniez
zaprawy cementowe szybko twardniejace, wzbogacone specjalnymi dodatkami, dzieki ktorym porownywalng wytrzyma-
to$¢ uzyskuja mniej wiecej po uptywie trzech dni.
Podktady cementowe bez specjalnych dodatkéw (np. emulsji uelastyczniajacej) sa wrazliwe na dziatanie podwyzszonej
temperatury, moga wiec pekaé i kruszy¢ si¢ pod jej wptywem. Z tego powodu nie zaleca si¢ ich stosowa¢ w pomieszcze-
niach z ogrzewaniem podtogowym.

- Gipsowe
Konkurencyjne cenowo, a ponadto maja dobre wtasciwosci mechaniczne i s3 odporne na dziatanie podwyzszonej tempe-
ratury, dlatego nadaja si¢ na wylewki na ogrzewaniu podtogowym. Wiaza szybciej niz zwykle zaprawy cementowe -
mozna przyjac, ze warstwa grubosci jednego centymetra osigga petna wytrzymato$¢ po siedmiu dniach. Poniewaz pod
wplywem wilgoci pgcznieja (pgkaja i obniza si¢ ich wytrzymatos¢), wylewke nalezy odizolowa¢ folig polietylenowa od
podtoza, na ktorym sa wylewane.
Zapraw gipsowych nie powinno si¢ stosowa¢ w pomieszczeniach wilgotnych ani na zewnatrz budynku. Ze wzglgdu na
korozyjne dziatanie gipsu na stal wszystkie elementy stalowe, ktore beda miaty bezposredni kontakt z wylewka gipsowa,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ (np. lepikiem asfaltowym).
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ZASTOSOWANIE:

Jastrych ptywajacy - na warstwy izolacji termicznej lub akustycznej. Przed ulozeniem jastrychu izolacje te trzeba
przykry¢ warstwa oddzielajaca, na przyktad z folii polietylenowej.

Warstwy wygtadzajace - na recznie wyrownywane podklady. Recznie wyrownywany podktad nie jest wystarczajaco
ghadki i dlatego pod niektére materiaty posadzkowe (np. panele czy wyktadziny) trzeba go jeszcze odpowiednio
wyrownac oraz wygtadzi¢. Kilkumilimetrowa warstwa wygtadzajaca nie tylko wyré6wnuje podtoze, ale takze je
wzmacnia, a ponadto zmniejsza zuzycie kleju do mocowania ptytek czy wyktadzin.

Powloka uszczelniajaca elastyczna

Membrana izolacyjna do wykonywania elastycznych warstw uszczelniajacych pod ptytki ceramiczne charakteryzujaca
si¢ powierzchnig umozliwiajaca bezposrednie klejenie ptytek oktadzinowych.

Przepona ma zdolno$¢ krycia rys i moze by¢ stosowana na podtozach odksztatcalnych. Dwie warstwy materiatu zabez-
pieczaja podtoza wrazliwe na zawilgocenie, np. tynki gipsowe czy ptyty gipsowo-kartonowe.

Moze takze by¢ naktadana na beton i tradycyjne tynki. Szczegolnie zalecana jest do stosowania w kabinach prysznico-
wych, przy umywalkach, wannach, w pomieszczeniach z kratkami §cieckowymi umieszczonymi w posadzce.

Szybkie wigzanie materiatu umozliwia mocowanie ptytek juz po 2 godzinach.

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow, zawsze od strony naporu wilgoci.

Zuzycie ( w zalezno$ci od zastosowanego materiatu ) : min. 1,4kg/m2 dla dwoch warstw materiatu.

2.8 Plytki gresowe

Ptytki podlogowe gresowe - wlasciwosci:

-barwa: wg wzorca producenta,

-nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

-wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,

-$cieralno$¢ nie wigeej niz 1,5 mm,

- V Kklasa $cieralnosci,

-mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

-kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%,

-tugoodporno$¢ nie mniej niz 90 %,

-twardos¢ wg skali Mahsa 8,
Plytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujgcymi elementami:

-stopnice schodow,

-listwy przypodtogowe,

-katowniki, narozniki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dlugos¢ i szerokosc: +/-1,5 mm,

-grubo$¢é: +/- 0,5 mm,

-krzywizna: 1,0mm
Ptytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m%, na opakowaniu umieszcza sie:
nazwg i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony jest do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr..." Materialy pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

2.9 Wyktadziny dywanowe i PCW

Wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego sprzgtu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.
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4 Transport

4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow

powinny odbywa¢ si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym
materiatom przez producentow.

5 Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1 Przygotowanie podkfadu.

Podktad pod posadzki powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny, poziomy, o powierzchni czystej i szorstkiej. Podkta-
dy cementowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13318 i zgodnie z projektem, ktory okresla wy-
magang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych. Wytrzymatos$¢ podktadéw badana
wg. normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3 Mpa. Podktad
powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy. Temperatura przy wykonywaniu pod-
ktadow oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C. Zaprawy cementowe powinny bys wyko-
nywane mechanicznie. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

Wykonanie podktadéw powinno by¢ zanotowane w dzienniku budowy. Odbidr podktadu posadzkowego po-
winien by¢ wykonany bezposrednio przed przystapieniem do robét.

5.2 Szlichta cementowa

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie i na zginanie minimum taka, jaka zatozy
projektant w projekcie wykonawczym. Nalezy wykona¢ zbrojenie szlichty cementowej zgodnie z projektem wykonaw-
czym. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, posli-
zgowej lub przeciwwilgociowej. Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad zwiazany, powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie
nizsza niz 5°C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. Zapraw¢ cementowa przygotowac przez mechaniczne
zmieszanie sktadnikéw wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta. Zaprawe cementowa nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu pomigdzy listwami kierunkowymi wysokosci
réwnej grubosci podktadu. Stosowaé rgczne lub mechaniczne zageszczenie z rownoczesnym wyré6wnaniem i zatarciem
powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktadac¢ drobnoziarnistej zaprawy. W podktadzie cementowym
wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku i oddzielajace fragmenty powierzchni
o roznigcych si¢ wymiarami. Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstawania peknie¢ skurczowych zaleca
si¢ dodatkowe wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym. W podktadzie nalezy wykonac,
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. W podktadzie wykonaé szczeliny
przeciwskurczowe przez nacigcie o giebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci podktadu, dzielac powierzchnie na pola o po-
wierzchni nie wigkszej niz 36m2, przy dhugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6m. Na zewnatrz obiektu pole mig-
dzy szczelinami nie powinno przekracza¢ Sm2 przy najwigkszej dtugosci boku 3m. W ciagu pierwszych 7 dni podktad
utrzyma¢ w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowg lub spryskiwane.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekroczy¢ Smm na calej dtugosci
taty kontrolnej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione materiatem wskazanym w projekcie.

5.3 Warstwa wyrownujaca i wygtadzajaca z zaprawy samopoziomu-
Jacey

Podtoze pod zaprawe wyré6wnujaca powinno by¢ szorstkie. Z podtoza cementowego nalezy usungé (skué) warstwe za-

styglego 1$nigcego mleczka cementowego, a podtoze gipsowe - przeszlifowaé gruboziarnistym papierem $ciernym oraz

szczotkami stalowymi. Ewentualne uszkodzenia podtoza betonowego nalezy wypelni¢ zaprawa zalecana przez produ-
centa. Podtoze powinno by¢ odpowiednio wytrzymate (przynajmniej 12 MPa), suche (do 3%) oraz czyste. Zapraw nie
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nalezy uktada¢ na podtozu, ktore si¢ kruszy, ugina albo jest zatluszczone.

Przed wylaniem zaprawy podtoze trzeba odkurzyé, a potem zagruntowac preparatem polecanym przez jej producenta.
Zadaniem preparatu gruntujgcego jest zwigkszenie przyczepnosci i wytrzymatosci powierzchniowej podtoza, a takze
utrudnienie odciagania przez nie wody ze §wiezo wylanej zaprawy (mogtoby to spowodowaé pogorszenie wytrzymatosci
wigzacej warstwy, a nawet pozniejsze jej odspajanie si¢ i pekanie). Gruntowanie sprzyja tez dobremu wypoziomowaniu
zaprawy, bo na zagruntowanym podtozu tatwiej ja rozprowadzi¢. Przygotowanie zaprawy - §ci§le wedtug zalecen produ-
centa podanych w karcie technicznej. Do suchej mieszanki mozna dodaé tylko precyzyjnie odmierzong ilo§¢ wody, bo
jej nadmiar obnizytby wytrzymato§¢ wylewki i mogtby spowodowac jej pekanie, a niedobor utrudniatby uktadanie za-
prawy i taki podktad mogtby popgkad juz podczas wysychania. Producenci zawsze podaja, w jakiej temperaturze zapra-
wa moze by¢ stosowana. Zazwyczaj zalecaja, by nie ukladaé jej w temperaturze nizszej niz 5-10°C ani wyzszej niz
30°C. Suchg zaprawe miesza si¢ z wodg w wiadrze, uzywajgc wiertarki z mieszadlem. Jezeli zaprawa przeznaczona jest
na podtoze odksztatcalne (np. z ogrzewaniem podtogowym), do niektérych mieszanek trzeba dodaé roztworu emulsji
uelastyczniajgcej. Jezeli powierzchnia wylewek jest duza, zaprawe mozna przygotowaé i wylewaé z zastosowaniem
agregatu. Gotowa zaprawe wyrdwnujaca uktada si¢ najpierw wzdtuz §ciany najbardziej oddalonej od wejscia.

Warstwa wylewki powinna by¢ réwna. Nie moze tez by¢ ciefisza od minimalnej ani grubsza od maksymalnej podanej
przez producenta na opakowaniu. Aby kontrolowac jej poziom, trzeba zastosowac specjalne przyrzady (repery) lub - jesli
pomieszczenie jest male - na $cianach zaznaczy¢ punkty wysokosciowe. Wylewang zaprawe rozprowadza si¢ dluga
szpachla lub specjalng listwa zgarniajaca z wysuwanymi bolcami dystansowymi. Wylewki samopoziomujace trzeba wigc
odpowietrzaé, przeciagajac po powierzchni wylanej zaprawy watkiem kolczastym Iub waltkiem siatkowym. Twardnienie
zaprawy powinno najpierw przebiega¢ w warunkach duzej wilgotno$ci, wazna jest tez temperatura.

5.4 Powloka uszczelniajgca elastyczna

Wykonywana pod plytki w pomieszczeniach mokrych, zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5 Izolacja z folii PE

Izolacje wodochronne, ( przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochronne), powinny byé wykonywane na podstawie
wskazan projektu technicznego i producenta. Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie
powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Izolacje powinny $cisle przylegaé¢ do izolowanego podktadu. Nie po-
winny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodow instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinny by¢
uszczelnione zgodnie ze wskazaniami producenta izolacji, w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi
przewodami, elementami i izolacja. Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszko-
dzeniami mechanicznymi oraz mozliwo$cia zawilgocenia i zalania woda. Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwa ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.5.1.1 Przygotowanie podfoza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podltoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentow nalezy potraktowaé ze szcze-
g0lna pieczotowito$cia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$é¢ czesci nalezy usunaé z
catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnac zaprawg cementowa, a nastgpnie przetrzec, ale
nie wygladzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nos$ne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadzioré6w oraz
szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowad) za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowe] lub zastosowaé prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podtoza.

5.5.1.2 Izolacje z folii paroizolacyjnej

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowla-

nych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna pelni funkcje zabezpieczenia izola-

cji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni

izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia uktadana

jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie napr¢zone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i
66

Biuro Projektowe ,,ART. - FAKTORY” s.c., arch. Pawel Spedzia, Wioletta Spedzia,
Dgbica, ul. Powst. Styczniowego 4



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢ uktadéw
zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladéw sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca i obustronnie klejaca. Zaktad
arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw
okalajacych ta$ma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac taty z zastosowanej folii klejone
tasma dwustronna.

5.6 Izolacje cieplne z plyt styropianowych

- plyty przycinamy o 0,5 cm wigcej niz wynosi rozstaw w $wietle elementow konstrukcyjnych,

- delikatnie wciskamy je pomigdzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypelnialy przestrzen, nie
szarpiemy wyrobu podczas dopasowywania,

- plyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia uktadamy mijankowo,

- poszczegdlne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, np. na dachu ptaskim paroizolacje,
plyty z welny oraz pape uktadamy odcinkami,

nie chodzimy po ptytach migkkich,

ograniczamy do minimum chodzenie po ptytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje si¢ przejscia, uktada-
my pomosty z desek wzglednie z ptyt widrowych,

ostaniamy ptyty przed wodg deszczowa w przypadku izolowania $cian czy dachu oraz przed wodg gruntowg w
przypadku izolowania podtdg na gruncie,

przez whasciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkow termicznych.

Nalezy:
- Nosi¢ odpowiednie regkawice i obszerne, zapinane ubranie robocze.
- Przeczyta¢ zalecenia producenta.
- Nosi¢ okulary ochronne na wypadek silnego pylenia podczas wiatru.
W przypadku adaptacji starych pomieszczen, zaleca sig:
- stosowanie masek przeciwpytowych.
- Zapewni¢ dobra wentylacj¢ miejsca pracy, drzwi i okna powinny pozostawac otwarte.
- Cia¢ nozem lub pitka.
- Nie uzywaé nozyc, zwlaszcza mechanicznych.
- Utrzymywac w czystosci miejsce pracy.
- Po zakonczeniu pracy umy¢ si¢ i wytrzepaé, a najlepiej odkurzy¢ ubrania robocze.

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizoacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowac materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywa-
nia materialow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badZ zarobowa. Uktadanie masy betono-
wej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez procesow mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane
w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu para wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych Zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny
by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badZ mijankowo przy wigkszej ilo$ci warstw plyt.

Do taczenia materialow izolacyjnych z soba i podtozem mozna stosowaé taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe,
lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikéw dziatajacych szkodli-
wie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglgdnie zapobiegaé ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.7 Posadzki z gresu

Posadzki z gresu nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymato$¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. Do wykonania posa-
dzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt stanu surowego i robdt tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z
probami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodng z zale-
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ceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukeji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
Spoiny miedzy plytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajagca doktadne wypehienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do spoinowania mozna przystapi¢ dopie-
ro po kilku dniach od utozenia ptytek. Posadzke z ptytek i kamienia nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych
elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu lub z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwlocznie usungé w czasie
uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym w projekcie spad-
ku. Nierownosci mierzone powinny by¢ 2 metrowa lata. Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny poziomej nie
powinny by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci taty.

5.8 Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST,,Wymagania ogélne" pkt 6. Wymagana jako$¢ mate-
riatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamiesz-
czonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania
warunkow ogdlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnoSciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania pod-
ktadu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli materialéw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dzien-
nika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6 Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa jest m” T1o$é robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.

7 Odbior robot

7.1 Ogoélne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 8. Odbidr powinien by¢ po-
twierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wyko-
nawcy.

Odbidér materialow i robét - powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wia-
sciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowaé materiatdéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatdéw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbior powinien obejmowa¢:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

8 Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie podioza,
e dostarczenie materialow i sprzetu,
e oczyszczenie stanowiska pracy.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

EN ISO 9001,14001
AT-15-2709/99 Zywiczne zestawy posadzkowe Peran: SNL, ESD, Gunotong, PGF
Atest Higieniczny B-9/92/94 Orzeczenie 016/BM/96 CNBOPw Jozefowie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej , Stara Kotfownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

B-13 ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru robot malarskich zwigzanych
z realizacjg zadania ,,Centrum aktywnos$ci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fa-
brycznym”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:
e wykonanie robdt malarskich
e roboty przygotowawcze
e malowanie powierzchni tynkéw, oktadzin z ptyt g-k., 1 gladzi gipsowych

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podany-
mi w SST B-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4
Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed wpty-
wem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo- dekoracyjna.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich zgod-
no$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00 ,,Wyma-
gania ogdlne" pkt 2.
Wszystkie materiaty do robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych Iub swiadectw
dopuszczenia w budownictwie.
- Farby wewnetrzne emulsyjne
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 4. Farby pakowane zgodnie z
PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie Iub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w
temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w trans-
porcie kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie robét
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Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
Przy malowaniu i tapetowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W czasie malowania niedopusz-
czalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urza-
dzen grzewczych.

5.1 Przygotowanie podfozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawié przez uzupehienie ubytkow szpachla gipso-
wa lub zaprawg cem-wap. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy od-
bi¢, a rysy poszerzy¢ i wypehnié zaprawa cem.-wap.

5.2 Gruntowanie

Przed malowaniem farbami emulsyjnymi nalezy gruntowa¢ preparatami do gruntowania.

5.3 Wykonywanie powfok malarskich

Powloki z farb wodnych powinny by¢ nie zmywalne, dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladow pedzla.

6 Kontrola Jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Powierzchnia do malowania Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,
e sprawdzenie nasigkliwosci,
e sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
e sprawdzenie czystoSci.

Roboty malarskie
Badania powlok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza si¢ je przy
temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.
Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiatdéw 1 wykonania robot malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7 Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb ustawieniem
rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska. I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8 Odbior robot

8.1 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Odbidr powinien by¢ po-
twierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wy-
konawcy.

Odbidr podloza
Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych norm.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

Odbior robét malarskich polega na sprawdzeniu:
o wygladu zewngtrznego powlok
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Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

e odpornosci powtoki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatka
kontrastowego koloru,
e odpornosci powtoki na zarysowanie
e przyczepnosci powloki do podioza polegajacym na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza,
e odpornosci powtoki na zmywanie woda.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m* robot malarskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

e dostarczenie i przygotowanie materialow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza,
przygotowanie farb,
ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentow.
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Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spoteczno - gospodarczej , Stara Kotfownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

B-14 1ZOLACJE

kod CPV 45320000-6
Roboty izolacyjne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i obioru izolacji zwigzanych z reali-
zacjg zadania ,,Centrum aktywnoSci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycz-
nym”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wyko-
nanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

e Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

e Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow

e Izolacje termiczne

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami poda-
nymi w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5. Wykonawca jest od-
powiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00 ,,Wyma-
gania ogdlne" pkt 2.
Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych i $wia-
dectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji wodo- i paroszczelnych

Fundamenty:

podktad gruntujacy bitumiczny Sopro KDG 751 — zuzycie — 20 — 30 kg/ m 2 ( tylko na zewnatrz ) . Jako po-
wiloka przeciwwilgociowa emulsja bitumiczna Sopro BE 755 zuzycie — 200 — 300 kg/ m 2 ( tylko na ze-
wnatrz )

bitumiczna masa uszczelniajagca dwusktadnikowa Sopro KD 754 — zuzycie ok. 4,0 — 5,0 I/m 2 w zaleznosci od
obcigzen woda.

izolacja pozioma pod tawe fundamentows - zaprawa uszczelniajagca Sopro DSF 523 - zuzycie 1,4 kg/m 2 na 1
mm ( wymagana grubo$¢ 2 mm )

wyoblenie migdzy tawg a Sciang fundamentows szpachla do napraw z trasem Sopro AMT 468

Plytki na Sciany zewnetrzne powyzej poziomu gruntu:

jednosktadnikowa elastyczna zaprawa uszczelniajgca Sopro DSF 523 zuzycie 1,4 kg/m 2 na 1 mm ( wymagane
2 mm )

klejenie ptytek oktadzinowych - wysoko elastyczna zaprawa klejowa Sopro No.1 (400 ) — zuzycie 1,1 kg/m 2
na 1 mm grubosci

spoinowanie - fuga szeroka elastyczna z trasem Sopro FL zuzycie 2,0-2,5 kg/m 2 przy oktadzinach 20 x 20
cm i 10 mm szerokosci .
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Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

dylatacje w ptytkach — Sopro SanitarSilicon — zuzycie 310 ml na 3,1 mb fugi przy szerokosci (10 x 10 mm) .
Preparat do gruntowania brzegow oktadzin przed silikonowaniem — podkiad do fug silikonowych Sopro P4050
— zuzycie Sml/mb przy glebokosci fugi 10 mm

Dylatacje:
Pionowe szczeliny dylatacyjne w gruncie uszczelni¢ taSma bitumiczng do dylatacji Sopro KDB 756 oraz bi-

tumiczng masg uszczelniajacg dwusktadnikowa Sopro KD 754 — zuzycie ok. 4,0 — 5,0 I/m 2 w zaleznosci od
obcigzen wodg i pozniej taczona z uszczelnieniem powierzchniowym.

Ewentualne szczeliny dylatacyjne w ptycie nalezy zaizolowa¢ jedng z w.w. tasm, wystajacg wiokning nalezy
nasgczy¢ dwusktadnikows zywicg Sopro EPG 522 i tak przygotowang taSme przyklei¢ do podtoza zywica

Dylatacje w_ptytkach - Sopro SanitarSilicon — zuzycie 310 ml na 3,1 mb fugi przy szerokosci (
10 x 10 mm) . Preparat do gruntowania brzegéw oktadzin przed silikonowaniem — podktad do fug silikono-
wych Sopro P4050 lub Sopro UW 025 — zuzycie Sml/mb przy glebokosci fugi 10 mm

Plytki wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych:
preparat gruntujacy do podtozy chtonnych Sopro GD 749 — zuzycie 100-200 g/m 2 ( zuzycie w zastosowaniu
przy koncentracie, zalecane jest rozcienczanie w stos. 1:1 przy zastosowaniu na podtoza chtonne)

elastyczna zaprawa uszczelniajaca jednosktadnikowa Sopro DSF 523 zuzycie 1,4 kg/m 2 na 1 mm ( wymagane
2 mm ), w polgczeniu z tas§mami uszczelniajacymi Sopro DBF 638 oraz naroznikami Sopro EDE 018 ( we-
wnetrzny ) i Sopro EDE 019 ( zewngtrzny ), a takze uszczelkami $ciennymi Sopro EDMW 081 ( uszczelka
Scienna ) oraz Sopro EDMB 082 (uszczelka podtogowa )

wysoko elastyczna zaprawa klejowa Sopro No.1 (400 ) —zuzycie 1,1 kg/m 2 na 1 mm grubosci.

fuga szeroka elastyczna z trasem Sopro FL zuzycie 2,0-2,5 kg/m 2 przy oktadzinach 20 x 20 cm i 10 mm sze-
rokosci.

2.3 Materiaty do izolacji termicznych i dylatacji

Izolacje termiczne
- ptyty STYRODUR PERIMATE DI gr. 10 cm (z geowldkning) na docieplenie Scian zewnetrznych
ponizej poziomu terenu
- welna mineralna ISOTHERM POLTERM UNI
- styropian twardy PS-E FS-30
- klej do styropianu
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i $§wiadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny
odznacza¢ sig:
- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplne;j,
- malg gestoscig objetosciowg
- malg wilgotno$cig zarébwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,
- duza trwatoscig i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z upltywem czasu,
- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktorymi si¢ stykaja
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczng wytrzymatoscig na dzialanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscia ogniows.
Dylatacje

3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zgodnie z zaleceniami producentow po-
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szczegolnych materiatow.

4 Transport

4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i skfadowanie

materiatow powinny odbywac si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane po-
szczegolnym materiatom przez producentow.

5 Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
5.1 Izolacje poziome i pionowe

Przygotowanie podkiadu:

e powierzchnia podktadu powinna by¢ rowna, czysta, odpylona.

e Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace
nan obcigzenia.
Izolacje papowe
podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows
przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%,
powtoki gruntujace powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwoch warstwach,
temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny sktadac si¢ z jednej lub dwdch warstw papy skle-
jonych ze sobg lepikiem asfaltowym,
e izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplajagcych moga by¢ utozone z
jednej warstwy na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach,
e grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz mi¢dzy poszcze-
g6lnymi warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm,
o szeroko$¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm, zaktady ar-
kuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ wzgledem siebie przesunigte.
Izolacja uszczelniajgca
o  Wszystkie elementy konstrukcyjne ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ powltoka
uszczelniajacg z masy Sopro KDG 751. Wazne jest dokladne natozenie masy na podtoze ze
wzgledu na konieczno$¢ uzyskania mozliwe jednolitej powtoki uszczelniajgcej. Szczegdlowe
zalecenia dotyczace ilosci nakladanych warstw i warunkéw atmosferycznych dopuszczalnych
do wykonywania robdt - wg. zalecen producenta uzywanego $rodka gruntujacego i uszczelnia-
jacego.

5.2 Izolacje termiczne i dylatacje

Izolacje termiczne - do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane starannie. Plyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Przy uktadaniu
kilku warstw kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm. Plyty
styropianu mocujemy do podtoza za pomocg kleju, welng mineralng mechanicznie do podtoza.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Dylatacje miedzy budynkami oraz $cian fundamentow zaizolowa¢ membrang B 400. We wszystkich pomiesz-
czeniach nalezy oddylatowaé posadzke na warstwie chudego betonu na $cianach zewnetrznych tasma styropia-
nowa gr. 2 cm.

6 Kontrola Jakosci Roboét
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST,,Wymagania ogolne" pkt 6. Wymagana jako$¢ materia-
1ow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jako$ci zamiesz-
czonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania
warunkow ogdlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania
podktadu, izolacji z dokumentacjg projektows. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych ,
ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli materiatéw i wyko-
nania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m? powierzchni zaizolowanej. Ilo$é robot okresla sie na podstawie dokumentacji pro-
jektowe;.

8 Odbior robot

8.1 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. Odbior powinien by¢ po-
twierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wy-
konawcy.

Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materiatow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét, wyniki
badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawcg.

9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 9. Placi si¢ za
ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materiatow
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mi-
neralne;j.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspol-
czynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych ...

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyj-
nosci akustycznej elementéow budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwie-
kow powietrznych".

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci
materiatbw budowlanych".

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja".

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineraln.

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja".
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B-15 SUFITY PODWIESZANE

kod CPV: 45421146-9

Instalowanie sufitow podwieszonych
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych zwigzanych z realizacja zadania ,,Centrum
aktywnosci spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kottlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres robét objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czgéciowego i koncowego montazu sufitow podwiesza-
nych.

1.3  Okreslenia podstawowe

Scianki dziatowe stanowia lekkie przegrody stosowane jako nieno$ne §ciany wewnetrzne — nie przenoszace
obcigzen na strop

1.4 Zgodnos$¢ z dokumentacja

Sufity powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajacym wymagania norm i
okres$lajacym rodzaj, odmiang i klasyfikacje ogniowa.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy
lub innym réwnorzgdnym dowodem.

2 Materiaty

Sufity podwieszane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

We wigkszo$ci pomieszczen budynku zaprojektowano sufity podwieszane.

W pomieszczeniach suchych zastosowano ptyty ECOPHON FOCUS DG.

ECOPHON FOCUS stosuje si¢ wszedzie tam, gdzie wymagany jest funkcjonalny, ale stosunkowo prosty sufit pod-
wieszany. Przyblizona waga calego systemu wynosi 3kg/m?. Ptyty wykonane sg z prasowanej welny szklanej o duzej
gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest powloka Akutex FT, powierzchnig tylng ptyty zabezpieczono welonem
szklanym. Krawedzie sg zagruntowane. Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Klasa
pochtaniania dzwigku A. Plyty wytrzymuja stala, wzgledna wilgotno$é powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez
ugigcia, wypaczenia, czy rozwarstwienia (zgodnie z norma ISO 4611). Plyty sa materiatem niepalnym wedlug badan i
klasyfikacji prEN ISO 1182. System, ptyty wraz z konstrukcja, zaliczono do oktadzin zabezpieczajacych przed
ogniem (NT Fire 003).

W pomieszczeniach mokrych przewidziano ptyty ECOPHON HYGIENE MEDITEC A Plyty przeznaczone do stoso-
wania w budynkach stuzby zdrowia - w gabinetach badan, salach chorych. Ecophon Hygiene Meditec A ma widoczng
konstrukcj¢ no$na. Istnieje mozliwos¢ demontazu pojedynczych ptyt. System sktada si¢ z ptyt Ecophon Hygiene Me-
ditec A i konstrukcji no$nej Connect o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?. Ptyty produkowane sg z welny szklanej

o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest wzmocniong powtoka Akutex T odporng na dziatanie wigkszo-
$ci §rodkoéw dezynfekujacych. Tyt ptyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sg zagruntowane. Konstrukcja
produkowana jest z ocynkowane;j stali malowanej proszkowo. Ptyty wytrzymujg wilgotno§¢ wzgledng powietrza do
95% przy temperaturze 30°C bez ugigcia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia zgodnie z normg ISO 4611. Klasa po-
chtaniania dzwigku A. Plyty sa materialem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji prEN ISO 1182. System, ptyty wraz
z konstrukcja, zaliczono do oktadzin zabezpieczajacych przed ogniem (NT Fire 003).

Sufit Ecophon Focus A charakteryzuje si¢ widoczna konstrukcja nos$ng. Plyty sa tatwe w demontazu. System sktada
si¢ z ptyt Ecophon Focus A i konstrukcji no$nej Ecophon Connect. Przyblizona waga catego systemu wynosi 3kg/m?.
Plyty wykonane sg z prasowanej welny szklanej o duzej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest powloka Akutex
FT, powierzchnie tylna ptyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawegdzie sa zagruntowane. Konstrukcja wykonana
z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

Wszystkie sufity podwieszane nalezy montowac przy pomocy elementéw systemowych. Projektanci dopuszczaja inny
réwnowazny system sufitu podwieszanego ale o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i uzgodnionych
z projektantem parametrach estetycznych.

W miejscach gdzie nie wystepuje sufit podwieszany (piwnice, klatki schodowe) zastosowano tynk cementowo — wa-
pienny kat. III.
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3 Sprzet

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach Ogélnych pkt.

4 Transport

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach Ogélnych

5 Wykonanie roboét

Charakteryzuja si¢ bardzo wysokim wspotczynnikiem pochtaniania dzwigku przy czestotliwo$ci ponad 500
Hz, a takze przy niskich frekwencjach. Dzigki temu mozna je z powodzeniem stosowaé w otwartych pomieszczeniach
biurowych, gdzie wymagane jest maksymalne pochtanianie dzwigku w petnym zakresie czgstotliwosci. Jest takze
idealnym rozwiazaniem tam, gdzie wystgpuje meczacy hatas w niskim pasmie czgstotliwosci, np. szum wentylacji lub
hatas pochodzacy z zewnatrz, np. odgtosy ruchu ulicznego.

5.1 Montaz

Wszystkie sufity podwieszane nalezy montowac przy pomocy elementow systemowych. Projektanci dopusz-
czaja inny rownowazny system sufitu podwieszanego ale o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i
uzgodnionych z projektantem parametrach estetycznych.

5.2 Uzytkowanie

Aby unikna¢ zabrudzenia ptyt, nalezy zawsze podczas montazu uzywac czystych, bawetnianych rekawiczek.
Dotyczy to rowniez demontazu ptyt w przypadku konserwacji kabli i urzadzen wentylacyjnych znajdujacych si¢
w przestrzeni pomig¢dzy sufitem podwieszanym a stropem. Nalezy wtedy catkowicie wyjmowacé ptyty z
konstrukeji i uktadaé je na ptaskiej powierzchni. Ptyty powinny by¢ ktadzione powierzchnia widoczng do
siebie, co takze pozwoli unikna¢ zabrudzen.

6 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Warunkach ogdlnych

6.1 Badania w czasie robo6t

Kontrola jakos$ci wykonywanych robot sprowadza si¢ do:

— Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowa,

— Sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacja projektows,

— Sprawdzenie poprawno$ci wykonania sufitu,

—  Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/-1 mm na dtugosci Sm ),

— Sprawdzenie rownos$ci powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— Sprawdzenie wymiarow plyt (zgodne z tolerancja),

— Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwo$ci,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

— kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci plyt,

— kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

— kontrola instalacji i prawidtowego wykowania innych elementow/ instalacji wybudowanych w strukturg sufitu
podwieszonego.

Wiyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Wymaganiach ogdlnych
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy wykonanej $cianki).

8 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Wymaganiach ogdlnych
Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci robot dadza wynik dodatni wykonane $cianki nalezy uzna¢ za zgodne z wy-
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maganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, $cianki nalezy uzna¢ za
niezgodne z norma i w takim wypadku nalezy je poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot montazowych sufitu podwieszone-
go. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg.

8.1 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podloza,
- prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni.

9 Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre§lonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwesto-
ra, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej, lub cenie jednostkowej, za okreslony zakres robot,

zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczaltowe ( ceny jednostkowe )obejmujace wykonanie i odbior sufitow podwieszonych obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke¢ rusztowan,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie sufitow,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyj-
nego.

10 Przepisy zwigzane

Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-ISO-9000 (Seria  9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jako$ci.
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje montazu poszczegodlnych Producentow.
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B-16 ROBOTY ELEWACYJNE

kod CPV 45400000-3

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

kod CPV: 45321000-3

Izolacje cieplne

kod CPV: 45324000-4

Tynkowanie
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
docieplenia budynkéw oraz wyprawy elewacyjnej zwigzanych z realizacjg zadania ,,Centrum aktywnosci
spoleczno - gospodarczej ,, Stara Kotlownia” w Rejowcu Fabrycznym”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykona-
nie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem i polozenie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego i kamie-
nia elewacyjnego.

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 1.4.
Ponadto nastepujagce okreslenia:

Zaprawa klejaca- sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu
do podtoza i tkaniny zbrojacej do styropianu.
Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy
na warstwie zbrojone;.
Warstwa zbrojona - uktad sktadajacy si¢ z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej si¢ w $rodku
zaprawy klejace;.
Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewngtrzng warstwe wykonczeniowa
uktadu ocieplajgcego.
Spoina klejowa - zaprawa klejaca po stwardnieniu i wyschnigciu.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5. Po wykonaniu
ocieplenia ze styropianu nalezy wykona¢ tynk mineralny na siatce

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 2.

Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca zgodnos$¢ wia-
sciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.1 Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe rodzaju PS (samogasngce), o ggstosci
objetosciowej nie mniejszej niz 15 kg/m? i nie wigkszej niz 20 kg/m”.

Wymiary ptyt nie wigksze niz 600x1200 mm, grubos¢ 20, 30, 50 100 i 150 mm.

Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane granulki. Powierzchnia ptyt
szorstka, krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman.

Pyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do docieplen bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okre-
sie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.

85
Biuro Projektowe ,,ART. — FAKTORY” s.c., arch. Pawel Spedzia, Wioletta Spedzia,
Dgbica, ul. Powst. Styczniowego 4



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Czes$¢ 1.1: Konstrukcjai roboty wykonczeniowe budynku

Centrum aktywno$ci spofeczno - gospodarczej ,, Stara Kottownia” w Rejowcu Fabrycznym
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5 obr. 3.

2.2 Siatka z wtékna szklanego

Zastosowana siatka z wtokna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

2.3 Zaprawy klejace

Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowac zaprawy kiejace dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatagczonym do partii zapraw powi-
nien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

2.4 Podktad tynkarski

Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje unikni¢cie  przebarwien i wzmacnia przyczepnos$¢ tynku do
warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gestej $mietany. Podstawowy sktad to wodna dyspersja zywicy
organicznej z dodatkiem mineralnym, (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Srodka tego nie wolno sto-
sowac w postaci rozcienczone;j.

2.5 Zaprawy tynkarskie

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé zaprawe tynkarska mineralng barwiong w masie w
kolorze zgodnym z dokumentacjg. Zaprawa powinna by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi
wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatagczonym do partii zapraw powinien by¢ podany
czas przydatnosci do uzycia. Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez
zbrylen i obcych wtracen.
Tynk akrylowy-cienkowarstwowy tynk strukturalny, przeznaczony do r¢gcznego wykonywania dekoracyjnych
wypraw zewngtrznych i wewnetrznych. Mozna go stosowaé na wszystkich rownych podtozach mineralnych
takich, jak beton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach
zbrojonych w systemach izolacji cieplne;.
Gotowy do uzycia tynk w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych. Tynki akrylowe
dajg powtoke przepuszczalng dla pary wodnej, hydrofobowa. Charakteryzuja si¢ duza odpornoscig na réznego
rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i szorowanie itp.
Przyczepno$¢  min. 1,5 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odpornos$¢ na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C
Ggestos$¢ gotowego wyrobu ok. 1,9 g/cm3

Opor dyfuzyjny max 0,2 m

2.6 taczniki rozprezne do mocowania styropianu do podfoza

Do mocowania styropianu do podltoza nalezy stosowac laczniki rozprezne odpowiadajace wymaganiom
$wiadectw i aprobat technicznych. Dhugos¢ tacznikow powinna byc¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone
w $cianie.

2.7 Listwy narozne

Listwy narozne stuzg do obrdbek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi otwordw
wejsciowych. Wykonane sa z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju poprzecznym
25x25 mm.

2.8 Listwy cokotfowe

Listwa cokolowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i speinia rolg ostony warstwy izolacyjnej. Li-
stwa cokotowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego PCW. Przekroj
poprzeczny moga mie¢ zetowy lub ceowy. Szeroko$¢ listwy musi by¢ dostosowana do grubosci warstwy styro-
pianu. Listwy montuje si¢ do $ciany przy pomocy kotkow rozporowych.

2.9 Zaprawy klejowe

Do montazu wyrobow z klinkieru najlepiej stosowac przeznaczone do tego zaprawy klejowe. Na zewnatrz sto-
sowaé nalezy zawsze zaprawy mrozoodporne, a przy ptytkach podlogowych stosowane zaprawy klejowe po-
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winna cechowa¢ elastyczno$¢. Przy montazu zawsze nalezy przestrzegaé zalecen producenta kleju w szczegol-
nosci dbajac, aby maksymalna grubos$¢ kleju wynosita nie wigcej niz 5 mm. Powierzchnia podtoza przygotowa-
nego do kleju nie powinna by¢ gtadka, w celu zwigkszenia przyczepnosci mozna porysowaé jg ostrym narzeg-
dziem.

2.10 Spoiny

Pomigdzy ptytkami nalezy pozostawi¢ spoiny najczesciej stosowane szerokosci to 5 do 12 mm. Spoiny zawsze
nalezy wypeti¢ dostgpnymi na rynku zaprawami przeznaczonymi do fugowania klinkieru. Zaprawy w spoinach
nie powinno si¢ wyréwnywaé z licem okladziny, tylko nadac jej lekko wklesty profil. Na elewacji oktadzina
klinkierowa powinna w pionie licowa¢ z tynkiem na $cianie. Jezeli oktadzina wystaje ponad tynk, koniecznie
nalezy ja zabezpieczy¢ przed podsigkaniem wody.

2.11 Kamien elewacyjny STONE MASTER ARIZONA KREM

Kamien elewacyjny jest wyrobem produkowanym z cement, piaskdw kwarcowych, kruszywa lekkiego, gipsu,
barwnikéw. Wystepuje w réznych nieregularnych ksztaltach i w trzech kolorach. Jest wyrobem mrozoodpornym
majacym szerokie zastosowanie na elewacjach zewnetrznych, ogrodzeniach, jak rowniez wewnatrz obiektow,
np.: kominki, klatki schodowe, murki dekoracyjne itp.

3 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
Przy wykonywaniu docieplen stosuje si¢ typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane do
wykonywania tynkow tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:

e szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji
kielnie trapezowe do nakladania zaprawy klejowej
pace zgbate i pace gladkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej
pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej
nozyce do ciecia siatki, mtotki, walki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas klejo-
wych i tynkarskich, taty i poziomice dtugosci 2 m
nozyce do cigcia styropianu
e agregaty tynkarskie lub r¢gczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza
e rusztowania i elementy transportu pionowego

4 Transport

4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

5 Wykonanie robét

Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogdlnych wytycznych zawartych w §wiadectwie ITB nr 530/94
dotyczacym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 1 w §wiadectwie ITB nr 1005/94.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C. Kolejnos¢
robot powinna by¢ nastepujaca:
e prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz montaz rusz-
towan i zdjgcie obrobek blacharskich
sprawdzenie i przygotowanie podtoza
przygotowanie masy klejacej
przymocowanie ptyt styropianowych
wykonanie warstwy zbrojonej
wykonanie wyprawy tynkarskiej
wykonanie oktadziny z kamienia elewacyjnego
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e demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku

5.1 Przygotowanie podfoza

Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczaé od doktadnego umycia elewacji i usunigcia luzno przylegajacych po-
wlok malarskich, wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i wypetnié¢ nowa zaprawg (dotyczy budynku
istniejgcego). Nastepnie nalezy zagruntowac $ciany emulsjg gruntujgca.

5.2 Przymocowanie ptyt styropianowych

Elementem mocujagcym ptyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami plastikowymi.
Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego i kilku plackow
zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Phyty styropianu musza by¢ uktadane w taki sposob,
aby nie powstaly migdzy nimi szczeliny wicksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow plyt
zaprawg klejowa. Najlepiej jest uktada¢ ptyty styropianowe od dotu do gory z przesunigciem spoin pionowych
co kazdg warstwe. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchnig, ewentualne nierownosci nale-
zy zeszlifowa¢ papierem $ciernym. Po uplywie dwoch dni od przyklejenia pltyt mozna rozpoczaé kotkowanie.
Nalezy stosowa¢ 4 dybie na 1 m?®. Gtowki tacznikéw nie moga wystawaé poza plaszczyzng styropianu, lecz
powinny bycz nig doktadnie zlicowane.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Po uptywie 2-3 dni od momentu zakonczenia uktadania termoizolacji mozna przystapi¢ do wykonania warstwy
zbrojonej. Zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o szerokosci rolki siatki z widkna szklane-
go, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy zatopi¢ siatke uktadang pasami z zaktadem min. 10 cm.

5.4 Wyprawa elewacyjna

Na warstwe podktadu tynkarskiego nalezy utozy¢ wyprawe elewacyjng wg zalecen producenta.

5.5 Montaz oktadziny z kamienia elewacyjnego

Uktadanie kamienia rozpoczynamy od wypoziomowania $ciany przez zamocowanie prostej listwy od dotu. Ka
mien przyklejamy na czysta, sucha i rowna powierzchnig¢. Przed przyklejeniem kamienia nalezy sprawdzi¢ czy
nie posiada on widocznych wad a nastepnie oczysci¢ szczotkg druciang powierzchni¢ kamienia na ktorg nakla-
damy klej . Podczas klejenia nalezy wykleja¢ kamien rownomiernie z kilku opakowan. Podtoze musi przenosic¢
obcigzenie ptytek. Murki na ktére zamierzamy przykleja¢ kamien powinny posiadaé izolacje¢ poziomg od fun-
damentow. Powierzchnie¢ na ktorg kleimy kamien pokrywamy $rodkiem gruntujacym, a w przypadku po-
wierzchni gipsowych gruntowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie. Temperatura podczas uktadania kamienia po-
winna zawiera¢ si¢ w przedziale od 5°C do 20°C. Do klejenia nalezy uzywac kleju do kamienia i glazury “Sto-
neMaster”. Klej nanosimy na kamien pacg zgbata 8mm. W razie potrzeby mozna przeszlifowa¢ krawedz, usuwa-
jac ewentualne nier6wnosci. Kamien mozna réwniez tatwo docina¢ uzywajac szlifierki katowej zaopatrzonej w
tarczg do cigcia kamienia. Po doktadnym wyschnigciu kleju za pomocg fugownicy do klinkieru rozpocza¢ fugo-
wanie. Fuga powinna by¢ potsucha (najlepiej stosowaé gotowa fuge do kamienia Stone Master). Po doktadnym
zwigzaniu spoiny resztki fugi usung¢ zmiotka. Po zakonczeniu wszystkich prac (elewacja musi by¢ sucha) ca-
10$¢ zabezpieczamy impregnatem “StoneSil” ktéry zmniejsza prawdopodobienstwo wystgpienia wykwitow.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zachowaniem “Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.

6 Kontrola jakosci robét

W trakcie wykonywania ocieplenia $cian zewngtrznych i wyprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowaé jakos¢
robot sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonywania z instrukcjg ITB 334/96, oraz z wymaganiami techniczno-
technologicznymi stawianymi przez poszczegélne systemy ocieplen. Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowa-
dzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie

wymaganiami ujetymi w Polskich Normach. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w
swiadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdow przeterminowanych, dla
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ktorych okres gwarancyjny mingt W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac
jej marke 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow
kazdorazowo nalezy wpisywa¢ do Dziennika Budowy.

7 Obmiar robot

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot zwigzanych z ociepleniem elewacji, wykonaniem wyprawy tynkarskiej i okta-
dziny klinkierowej sa:

e m?’ ocieplonej Sciany lub oéciezy ,

e m’ wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroznikéw,

e mb listwy cokotowej

e m?’ oktadziny z kamienia elewacyjnego

8 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST B-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8. W trakcie wykonywania robot
nalezy przeprowadza¢ czgsciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udo-
kumentowane protokotami odbioréw cze¢sciowych. Obiory powinny by¢é dokonywane na kazdej $cianie budyn-
ku. Po zakonczeniu robot ociepleniowych nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

9 Podstawa ptatnosci

Zaptata nastgpuje za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie materialdow na miejsce wykonywania ocieplenia i robot elewacyjnych, przygotowanie podtoza,
przymocowanie ptyt styropianowych do §cian i oSciezy, ochrona naroznikow wypuktych, zamocowanie listwy
cokotowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy.
Ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny z ptytek klinkierowych wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje dostarczenie materiatow i sprzetu, przygotowanie zaprawy, moczenie plytek i docinanie , wykonanie
oktadziny z wypelnieniem spoin oczyszczeniem powierzchni, oczyszczenie miejsca pracy, roboty porzadkowe.
Ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny z kamienia elewacyjnego wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje dostarczenie materiatdéw 1 sprzetu, gruntowanie, klejenie, docinanie ptytek, fugowanie, wykonanie
oktadziny z wypelnieniem spoin oczyszczeniem powierzchni, zabezpieczenie impregnatem, oczyszczenie miej-
sca pracy, roboty porzadkowe.

10 Przepisy zwigzane

PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-92/P-85010  Tkaniny szklane

BN-91/6363-02  Tworzywa sztuczne porowate. Pyty styropianowe.

PN- 85/ B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze .

PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej" zaprawy i masy klejace

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej" zaprawy i masy tynkarskie

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej" taczniki do mocowania plyt styropiano-
wych

Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczajace do stosowania rozne systemy ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw metodg ,,lekka".
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