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1. Wstęp  

1.1.   Przedmiot specyfikacji 
Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące  wykonania i odbioru robót związanych z reali-
zacją zadania „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycz-
nym”. 

1.2.   Zakres stosowania 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych poszcze-
gólnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4.   Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 
Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urzą-
dzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy lub wyko-
nywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, ope-
raty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik monta-
żu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykony-
wania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykony-
wania robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do wy-
stępowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowa-
dzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projek-
tową. 
Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/- Przedstawiciel Inwestora 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich Przepi-
sów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności 
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego 
zagadnienia. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji 
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Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Bu-
dowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano - montażo-
wych. 

  Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym  i dokona własnej / weryfikacji przedmiaru 
w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że 
Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody 
jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania 
robót i dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5.1.Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym 
w umowie. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budo-
wy: 
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy 
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty 
z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w 
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że 
Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz szczegó-
łowymi specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a 
koszt wymiany ponosi Wykonawca. 

1.5.3.Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał urządzenia 
zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały itp.) i podejmie wszyst-
kie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nie-
zbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpie-
czające powinny być zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznako-
wania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. Koszt za-
bezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.5.4.0chrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i pry-
watnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania 
i zabezpieczenia tych urządzeń. 
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodze-
nia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera projektu i zainteresowane władze. Na Wykonawcy spo-
czywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się obrębie prowa-
dzonych robót. 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzial-
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ność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska". Wykonawca zobowiązany jest 
do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krze-
wów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz 
wysianie nasion traw). 
 
1. Materiały 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do reali-
zacji robót. 
W terminie wyznaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia infor-
macje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. Do wykonania robót budowlanych należy sto-
sować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 póz. 414 art. 10) wyroby do-
puszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte cer-
tyfikacją w pkt. poprzednim. 
W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia materiałów dostar-
czona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. Wykonawca zobowiązany jest na 
bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być 
przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca 
wbuduje na własne ryzyko licząc się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem 
za wykonane roboty. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po 
zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego 
stanu. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia ma-
teriałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jeżeli dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfi-
kacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powinien powiadomić Menadżera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i 
uzyskać jego akceptację. 

2. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz terminowość 
wykonywanych robót. 
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Menadżera Projektu. Sprzęt nie gwarantujący należytego wykonania robót 
zostanie przez Menadżera Projektu nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym. 
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograni-
czeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas transportu materiałów po dro-
gach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojaz-
dów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Umową. 

4. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji 
Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Bu-
dowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicz- nych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - mon-
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tażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materia-
łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspek-
tora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zosta-
ną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary i badania materia-
łów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Menadżera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Menadżer 
Projektu. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, a w przypadkach szczególnych - Inwestora-
Zamawiającego. 

5.1. Pobieranie próbek 
Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić Menadżerowi Projektu możliwość wzięcia udziału w pobieraniu próbek. Menadżer projektu może po-
bierać próbki i wykonywać badania niezależnie od Wykonawcy na koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki 
powinny być pobierane w obecności Wykonawcy.  

5.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia do-
starczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia Menadżerowi Projektu. 

5.3. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
a/ dziennik budowy  
b/ książkę obmiaru robót  
c/ dokumentację laboratoryjną (atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych)  
d/ inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 
- dokumentację projektową 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbiorów częściowych robót 
Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

6. Obmiar robót 
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Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych w kosztory-
sie ofertowym. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Menadżera Projektu, po wcześniejszym powiadomieniu go o termi-
nie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki obmiaru. Obmiary po-
winny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót podlegających 
zakryciu powinny być dokonane prze ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich wykonywania. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach  podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, 
stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt pomia-
rowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli   urządzenia   te   lub   sprzęt  wymagają  badań   atestujących   to   Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą przez Wykonawcę  utrzymywane  w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7. Odbiór robót 

7.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie kosz-
ty związane z w/w odbiorami. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza do 
odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość 
robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie zgodności 
robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i 
ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

7.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W przy-
padku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi 
podstawę do wystawienia faktury. 

7.4. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika 
budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 

B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia 
przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do 
odbioru końcowego. 

C/  odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Menadżera Projek-
tu i Wykonawcy 

D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomia-
rów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową szczegółowymi specy-
fikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu 

E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-
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biorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy od-

biorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca 

przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy 
 

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
- dziennik budowy i książkę obmiaru 
- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi specyfika-

cjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu. W przypadku, gdy komisja stwierdzi, 

że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja 
wyznaczy ponowny termin odbioru. 

7.5. Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbio-
ru końcowego. 

8. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 

-robociznę bezpośrednią 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaż, demontaż na stanowisku pracy) 
-koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksplo-

atacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 

w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztory-
sową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
UWAGA: 
Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami nadzoru. Jeżeli 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru lub Nadzór nale-
ży rozumieć je jako Menadżer Projektu. 

9. Przepisy związane 
Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące nale-
ży przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN lub 
odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szcze-
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gólności należy przestrzegać poniższych norm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normy PN: 
 

PN-70/B-02010  
PN-74/B-02009  
PN-77/B-02011  
PN-76/B-03200  
PN-87/B-02151  
PN-91/B-02020  
PN-93/B-02862  
PN-76/C-81521 
 
PN-79/C-81530  
PN-80/C-81531 
 
PN-88/C-81523 
 
PN-93/C-81515  
PN-93/C-81532/01  
 
PN-71/H-04651 
 
PN-89/H-92125  
PN-78/M-69011  
 
BN-84/6755-08 
BN-89/6821-02 
 
Instrukcja ITB  nr 320 

 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem  
Obciążenia stałe i zmienne 
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem  
Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie  
Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach  
Ochrona cieplna budynków  
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie  
Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na działa-
nie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości  
Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki  
Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej 
Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły 
solnej.  
Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok  
Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne 
Ochrona przed korozją.  
Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. Stal. Blachy 
i taśmy ocynkowane  
Złącza spawane w konstrukcjach stalowych  
Materiały do izolacji termicznej i akustycznej, wyroby z wełny mineralnej. 
Filce i płyty 
Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ;  
Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowla-
nych. 
Badania rozprzestrzeniania ognia 

 
Normy DIN   
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DIN-1249              
DIN-1725              
DIN-1745             
DIN-1748             
DIN-4100              
DIN-4102 
 
DIN-4108 
DIN-4109 
DINM113 
DIN-4115 
DIN-7168 
DIN-7863 
DIN-7864 
DIN-1635 
DIN-16936 
DIN-17440 
DIN-17441 
 
DIN-18056  
DIN-18202  
DIN-18360  
DIN-18516  
DIN-50976  
DIN-52615 
DIN-55928 
DIN-67530 

 Szkło budowlane  
Stopy aluminiowe  
Blachy i taśmy z aluminium  
Profile tłoczone z aluminium Kon-
strukcje spawane 
Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w 
warunkach pożaru  
Ochrona cieplna w budownictwie  
Ochrona przed hałasem w budownictwie  
Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń  
Lekkie konstrukcje stalowe  
Odchyłki wymiarów elementów gotowych  
Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne  
Izolacyjne folie elastomerowe  
Folie izolacyjne 
Folie elastyczne / kauczuk butylowy  
Stale nierdzewne 
Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na 
zimno  
Ściany okienne  
Tolerancje w budownictwie  
Roboty konstrukcji metalowych  
Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane  
Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe  
Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary wodnej 
Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych  
Powłoki lakierowe. Badania 
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B-01          ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

kod CPV 45111200-0 

 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczących wykona-
nia i odbioru robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod budowę związane z realizacją zadania „Cen-
trum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym” 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i  przygotowawczych 
zgodnie z Dokumentacja Projektową  

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami 
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją  
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 
„Wymagania ogólne"  

1.6 Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych 
Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią:  

a)   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);  

b)   projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);  
c)   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień  
      publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. 

nr 202, poz. 2072);  
d)  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);  
e)   aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą   
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);  

f)   protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z  załączonymi protokółami z 
badań kontrolnych;  

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.  
Powinien on uwzględniać:  
a) lokalizację i warunki użytkowania;  
b) rodzaj rozbiórki;  

2 Materiały 
Materiały nie występują  

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne";  
Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu.  
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3.2 Sprzęt i narzędzia  
Do wykonywania robót rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu:  

a) koparki przedsiębierne o pojemności łyżki25 m3 ;  
b) młoty pneumatyczne;  

4 Transport i składowanie 
4.1 Ogólne wymagania  
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne"  

4.2 Transport materiałów z rozbiórki  
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak:  
-samochód skrzyniowy;  
-ciągnik;  
-wywrotka;  
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Przed rozpoczęciem prac 
wyburzeniowych Wykonawca rozbiórki winien uzgodnić trasą (w kierunku wysypiska) i możliwość 
korzystania z dróg publicznych z Zarządem Dróg i Komunikacji, podając okres, w jakim będzie 
realizowany wywóz oraz  
ciężary całkowite samochodów przewidzianych do transportu.  
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru.  

5 Wykonanie Robót 
5.1 Ogólne warunki wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  

5.2 Roboty rozbiórkowe  
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:  
a)  należy powiadomić Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska o sposobie zagospodarowania 

odpadów powstałych w trakcie wyburzeń, podając rodzaj, ilość i okres ich wytworzenia oraz miejsce 
składowania lub wykorzystania w inny sposób;  

b) przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska) i możliwość 
korzystania z dróg publicznych z Zarządem Dróg i Komunikacji. 

c) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
— odłączyć dostawę mediów zewnętrznych t.j. kanalizacji i elektryczności;  
— odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich służb, dodatkowe i 

ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy;  

—  wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za 
pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości około 1 
m;  

d)  drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalanie;  

e)   roboty wyburzeniowe należy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność ich wykonania w 
krótkim terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących w pobliżu obiektów;  

f)  nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;  
g)   elementy żelbetowe (słupy energetyczne) należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, 

przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym;  
h)   wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie 

dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;  
i)   nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 
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opadów śniegu oraz silnych wiatrów;  
j)   szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz 

sąsiadujących drzew;  
k)   znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć  
      przed uszkodzeniami;  
l) wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy powierzyć specjalistycznej firmie 

posiadającej doświadczenie oraz wyposażonej w odpowiednie zaplecze sprzętowe;  

5.3 Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie 

elementy stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w czynnościami 
należy ująć w cenie jednostkowej.  

5.4 Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:  

a)  przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;  

b)  usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;  
c)  pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 

przebywającymi na poziomie zerowym;  
d)  przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały sprzęt 

należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10 wysokości, z 
której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;  

e)  Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona przez 
specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo operatorowi 
maszyny, jednocześnie nieutrudniającą mu widoczności;  

f)  Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;  

g)  Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać  
     aktualne badania lekarskie.  

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra     Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.  10.04.1972 r.).  

6 Kontrola jakości 
6.1 Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w ST-0 „Wymagania ogólne".  

7 Obmiar Robót 
7.1 Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne".  

7.2 Zasady obmiarowania 
Powierzchnię elementów rozbiórkowych oblicza się w mb i szt. na podstawie pomiarów stanu istniejącego 
obiektu.  

8 Odbiór Robót 
8.1 Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne".  
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8.2 Odbiór Robót rozbiórkowych 
Odbiorowi podlega rozbiórka pomostu stalowego, fundamentów pod maszyny, podziemnego pomieszczenia, 
fragment kostki brukowej. 

9 Podstawa płatności 
9.1 Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne".  

9.2 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 
będzie dokonana według następującego sposobu:  
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;  
 
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe obejmuje:  
— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  
— wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robót z kosztami zakupu;  
— wartość pracy sprzętu z narzutami;  
— koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;  
— podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  
— przygotowanie stanowiska roboczego,  
— prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,  
— załadunek i wywóz gruzu,  
— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zagęszczeniem gruntu wg 

zaleceń Inspektora nadzoru,  
— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.  
Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.  
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego  
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.  

10 Przepisy związane 

10.1 Normy i Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 
13 z dn. 10.04.1972 r.).  
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  
BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  
PN-ISO 7518:1998  
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.  
Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy.  
PN-91/E-05009/704  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.  
PN-IEC 60364-7-704:1999  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
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Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B-02       ROBOTY ZIEMNE 
 
 

kod CPV 45111200-0 
 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
 i roboty ziemne 
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z realizacją zadania „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w 
Rejowcu Fabrycznym”. 

1.2   Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 

1.3  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w obrębie zadania: „Remont hali sportowej wraz z rozbudową”.  

 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST„ Wymagania ogólne" pkt. 
1.4. 

Określenia dodatkowe: 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 

urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd/Pds 
Gdzie: 

pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) pds - maksymalna gęstość objętościowa 
szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-
12 [5] (Mg/m3). 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonaw-
cy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

1.4.2 Zabezpieczenia terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urzą-
dzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób bezpie-
czeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-

cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążli-
wości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przy-
czyn w następstwie jego sposobu działania. 

2  Materiały 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopów, która nie zostanie wykorzystana należy odwieźć na wysypisko. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z opłatą za wysypisko. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2 Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materia-
łu), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportu 
powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia-
łu).Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonaw-
cy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez In-
spektora Nadzoru. 

5 Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 5. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów ro-
bót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-
znaczeniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2 Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyzna-

czyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z 
dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

5.3 Odwodnienie robót ziemnych 
Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie. 
Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzy-
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datność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli 
zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 

-    właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych  
-    właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

6 Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

Kontrola wykonania wykopów pole na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumenta-
cji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

7 Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 7. Za jednostkę obmiaro-
wą dla robót ziemnych przyjmuje się m3 (metr sześcienny). 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione przez Inspek-
tora Nadzoru na piśmie. 

8 Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9 Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

10 Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN-B-04452   Grunty budowla-
ne. Badania polowe. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. PN-B-04493   Grunty budowla-
ne. Oznaczenie kapilarności biernej. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. PN-B-06050    
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 póz. 1126) z późniejszymi zmianami 
(ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 póz. 718) [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 
401) 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w obiektach monolitycznych robót 
związanych z realizacją zadania „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Re-
jowcu Fabrycznym” 

1.2  Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów monoli-
tycznych: stóp i ław fundamentowych, słupów, belek schodów i wieńcy, nadproży i stropów oraz ścian funda-
mentowych. Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z: 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz Określeniami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne." pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00 „Warunki 
ogólne" pkt 1.5. 

2 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania ogólne" pkt 2. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg. dokumentacji projektowej, wg. normy 
PN-H-84023/6: stal AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy A-l gatunku ST3SX-b; średnice 
jak w dokumentacji. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Pręty stalowe do 
zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Dopuszcza się 
stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być 
przymocowane do prętów. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00  „Wymagania ogólne" pkt 3. Sprzęt używany przy 
przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące 
w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien speł-
niać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 
elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podle-
gać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
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4 Transport 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-00  „Wymagania ogólne" pkt. 4. Pręty do zbrojenia 
powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie trwałych od-
kształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1 Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2 Montaż zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmia-
nie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody. Pręty zbrojenia należy łączyć w 
sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, 
zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

6 Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrola jakości robót wyko-
nania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wyma-
ganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7 Obmiar robót 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00  „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką obmiarową jest 1 
kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie doli-
cza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8 Odbiór robót 
Ogólne warunki odbioru robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór końcowy odbywa się po 
pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisem-
nego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbio-
rowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

-  zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
-  zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach rozstawu strze-

mion prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
-  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

9 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00  „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.1 Cena jednostkowa 
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Cena jednostkowa obejmuje: 
o zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
o oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
o łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
o montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą SST, 
o wykonanie badań i pomiarów, 
o oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i 

usunięcie ich poza teren budowy. 

10 Przepisy związane  
 
Normy 

PN-ISO 6935-1:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991    Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania  
PN-ISO 6935-2:1998     Stal do zbrojenia betonu.  
IDT-ISO 6935-1:1991    Pręty żebrowane  
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999  
PN 82/H-93215         Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

Poprawki:  1. Bl 4/91 póz. 27 
2. Bl 8/92 póz. 38 

Zmiany   1. Bl 4/84 póz. 17  
PN-B-06251             Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. 
Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej: 

 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1 Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem elementów konstrukcji żelbetowych w związku z realizacją zadania „Cen-
trum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym”. 

1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem 
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu 

1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne" a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły- beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy- mie-
szanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności -symbol literowo-liczbowy (np.WS) klasyfikujący beton pod względem przepuszczal-
ności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, działającego na prób-
ki betonowe. 
Stopień mrozoodpomości - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odpor-
ności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.B30) 
klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną RbG w Mpa. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewnio-
na z 95-proc. Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST „Wymagania ogólne" 
pkt. 7. Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
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2.1 Składniki mieszanki betonowej  

2.1.1 Cement-wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne 
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy 32,5 NA 

Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabez-
pieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach); 
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego za-
ładunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cemen-
tu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do czysz-
czenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Dopuszczalny okres przechowy-
wania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach zamknię-
tych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2 Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia po-
zwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnio-
nym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymagania-
mi normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja pia-
sku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-806714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej pełnych 
badań wg normy PN-B-06712. 

2.2 Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 

2.3 Domieszki i dodatki do betonów 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.4 Beton 
Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy B20. Skład mieszanki betonowej powi-
nien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne uło-
żenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
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06250 symbolem K-3. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty można wykonywać 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Roboty ciesielskie należy 
wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z założoną technologią. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek pla-
stycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie więk-
szej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min, l łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. Transport mie-

szanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw. gruszek. Ilość „gru-
szek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowo-
zu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie 
mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. przy temp. +15°C 
- 70 min. przy temp. +20°C 
- 30 min. przy temp. +30°C 

5 Wykonanie robót  

5.1 Wytwarzanie betonu 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z nieza-

leżnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. 
Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się 
na niezależnej wadze, o większej dokładności. 
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokony-
wane z dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jed-
norodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna 
pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub 
na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w receptu-
rze mieszanki. Inżynier może zezwolić na stosowanie srodk6w napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy 
nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zo-
stać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej O st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inży-
nier wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej 
powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowa-
niu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy 
średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych 
klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6w wykonania i dojrzewania 
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy 
uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być 
mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, 
sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w 
warunkach budowy . Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać 
wartości podanych w odpowiednim punkcie. Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy prze-
strzegać następujących zasad: 
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- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance 
kruszywa o najmniejszej jamistości; 

- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien 
przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.  

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę beto-
nową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzyma-
łości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W -mniejszym i większym od wartości przewi-
dywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć 
do jak najmniejszej ilości cementu. Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu. Do-
puszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 

5.2 Wykończenie powierzchni betonowych  
Powierzchnie uformowane 

Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. Desko-
wanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i zamocowane, aby 
nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i po-
chodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. Jeśli Kontrakt nie prze-
widuje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu 
powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składających się z poziomych i pionowych linii 
ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w 
miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 
Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i wygładzić, aby 
otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako 
pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w wyżej dla po-
wierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu należy w celu 
zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne naciskanie 
kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 

5.3 Wykonanie deskowania 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji pod 
wpływem ciężaru ułożonego betonu. 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeń-
stwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowaf1 projekt ich powinien być każdorazowo 
oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-90/B-03200. Ustalona konstrukcja desko-
wań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewa-
niu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążenia pomostami 
roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich 
użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy 
betonowej. Można stosować szalunki metalowe i podlegaj one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do 
tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłę-
bione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez 
zniszczeń betonu. 
Śruby, pręty .ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w 
betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić 
zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z 
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drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 
25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpiętości ponad 3 m 
powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wiel-
kość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu 
całkowitym. Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą beto-
nową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymia-
rach betonowej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. Wnętrze szalunków powinno 
być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Na-
tłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym 
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

5.4 Układanie mieszanki betonowej (betonowanie ) 

5.4.1 Zalecenia ogólne 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Rozpoczęcie robot betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę akceptacji przez Inżyniera 
dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. 
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po dokonaniu 
na ten temat wpisu do dziennika budowy . 

5.4.2 Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z pojem-
nika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 
w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości 
> 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betono-
wej należy stosować belki (łaty wibracyjne ). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie 
płyty winno być prowadzone całą jej szerokością na podstawie opracowanego uprzednio projektu technolo-
gicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

5.5 Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewające-
go normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodosz-
czelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy 
temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na 
dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jako-
ści pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozfor-
mowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstruk-
cje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511ub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do 
pielęgnacji powierzchni betonu: Antisol E -cechy: 
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa odporność 
na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat 
należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 
godz. po jego ułożeniu 

5.5.1 Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
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Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając ewentualne 
korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, 
nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowo-
ści tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentual-
ne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

5.5.2 Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne 
pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys. nie przekraczają: 
- podwójnej szerokości belek i 1 .Om dla rys podłużnych, 
- połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 
Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niż 1cm, 
a powierzchnia, na której występują .jest nie większa niż 0.5% powierzchni odpowiedniej ściany. 

6 Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.1 Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elemen-
tów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betono-
wych i żelbetowych. 

6.2 Wymagane właściwości betonu 

6.2.1 Jakość betonów 
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek beto-
nowych przedkładając do oceny Inżynierowi: 

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość, 
b)  propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
c)   rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, które 
zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsy-
stencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
e)   wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie sze-
ścianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 
f)   określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
g)  projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów stwierdza-
jących jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych 
mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowa-
nych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, który wyko-
nywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i 
mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 

6.2.2 Wytrzymałość i trwałość betonów 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie 
próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 póz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego 
obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego 
odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inży-
niera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami 
zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i kierownika robot, 
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gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez 
Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedstawicie-
la wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej rożnym okresom twardnienia, według dys-
pozycji podanych przez Inżyniera. 
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. 
będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. 
Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium Urzę-
dowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu: betony 
nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% próbek, betony zwy-
kle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego 
obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadają-
cej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom 
w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest 
beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać 
betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z 
badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie 
po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i 
na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu 
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wybu-
rzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez 
wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzo-
rem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością okre-
ślonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez 
poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć 
się w podanych niżej granicach : 

 zmniejszenie modułu sprężystości 20%  
 utrata masy 2%  
 rozszerzalność liniowa 2% 
 współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość 
cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inżyniera 
pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 

6.3 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo pobrania 
w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania 
badaniom bądź laboratoryjnym. Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, 
badane wg PN-88/806250: 

 konsystencja mieszanki betonowej, 
 zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
 wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 nasiąkliwość betonu, 
 odporność betonu na działanie mrozu, 
 przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu 
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobiera-
nia próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwar-
dzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomia-
ru oporności itp. 
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7 Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 11. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o 
przekroju równym lub mniejszym od 6 cm. 

8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 12. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

9 Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 13. 

9.1 Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją 
- wykonanie przerw dylatacyjnych 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych 

zakotwiczeń, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 

10 Przepisy związane  
Normy 
PN-B-0110            Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia  
PN-EN 197-1         Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 934-2         Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.  
PN-EN 480-1         Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

    wzorcowa do badań.  
PN-EN 480-2          Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania.  
PN-EN 480-4          Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody 

   wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
PN-EN 480-5        Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6          Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.  
PN-EN 480-8          Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej substancji.  
PN-EN 480-10        Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości chlorków 

    rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12      Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzor-

cowa do badań.  
PN-B-06250       Beton zwykły 
PN-B-06251      Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 
  betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

 
Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 
-240/82              Instrukcja zabezpieczenia  przed  korozją konstrukcji  betonowych  i żelbetowych, 
- 306/91              Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Roboty murarskie 
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych dla ścian zewnętrznych i działowych związanych z realizacją zadania „Centrum aktywności 
społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym”. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ścian budynku w obrębie zadania „Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych „ Stara Kotłownia” w Re-
jowcu Fabrycznym”. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne" pkt 
1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2 Cegła pełna 
Cegła pełna o wymiarach 250x120x65mm produkowana w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polską Normą 
PN-B-12050 i przeznaczone do murowania na tradycyjną zaprawę cementowo-wapienną M10. Stosowana na 
ściany zewnętrzne i wewnętrzne (gr. 25 cm), oraz przewody wentylacyjne o przekroju 14x14 cm. 

2.3 Cegła kratówka  K3 
Cegła kratówka o wymiarach  250x120x220mm klasy 15, przeznaczone do murowania na tradycyjnej zaprawie 
cementowo-wapiennej M10. Stosowana na ściany działowe - gr. 12 cm,. 

2.4 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.5 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowla-
nych.", a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych 
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 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziar-
nisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.6 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwy-
kłe" 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygo-
tować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 go-
dzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-
wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego 
użytku". 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapien-
nego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00  „Wymagania ogólne" pkt 3. 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5 Wykonanie robót  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po 
zakończeniu ścian konstrukcyjnych. 
Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonywa-
nych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. Cegły układane na zaprawie powinny być 
czyste i wolne od kurzu. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez przykrycie folią lub 
papą). Przy wznowieniu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdję-
ciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. Spoiny w murach ceglanych: 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimum 
10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna prze-
kraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wy-
pełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: liczba cegieł użytych w połówkach do ścian nośnych nie powinna być 
większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
Połączenia murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż 5 
mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. Jednocześnie w co czwartym poziomie należy ułoży siatkę 
z prętów fi8 o oczkach prostokątnych 6x15xcm - stal AIII. 
Przewody kominowe należy ocieplić na strychu i nad dachem styropianem gr. 5 cm i otynkować. Otwory wenty-
lacyjne zamknąć kratką z siatką zabezpieczającą przed owadami i ptakami. 
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6 Kontrola Jakości Robót  

6.1 Cegły i pustaki 
Przy odbiorze cegły i pustaków należy przeprowadzić na budowie:  

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w do-
kumentacji technicznej. 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i 
pęknięć, odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryj-
nym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) 

6.2 Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

8 Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty murowe pod legają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór robót murowych powinien się obyć przed wykonaniem tynków   i innych robót wykończeniowych. 

9 Podstawa płatności 
Zapłata następuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
 wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10 Przepisy związane 
 

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. Cement. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku.  
Cement portlandzki.  
Cement portlandzki z dodatkami.  
Cement murarski 15.  
Cement hutniczy 25.  
Wapno  
Kruszywa do zaprawy 

PN-68/B-10020  
PN-EN 197-1:2002 
 
PN-B-30000:1990 
PN-88/B-30001 
PN-97/B-30003 
PN-88/B-30005 
PN-86/B-30020 
PN-EN 13139:2003 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Cześć 1.1:   Konstrukcja i  roboty wykończeniowe budynku  
 
 

Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym 
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3. 

 
Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 

Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 
 

38 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

B-08       POKRYCIE DACHU 

 

 

Kod CPV 45260000 

Pokrycie dachu papą bitumiczną 

 

kod CPV 45261310-0 

Obróbki blacharskie 

 

kod CPV 45261320-3 

Kładzenie rynien i rur spustowych 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru pokryć dachowych blachą 
wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi  w związku z realizacją zadania „Centrum 
aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym”. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi: 

 Pokrycie dachu papą bitumiczną. 
 Obróbki blacharskie 
 Rynny i rury spustowe  
 Wyłazy dachowe 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami poda-

nymi w SST  (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.4 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgod-
ność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00 (kod 

45000000-01) „Wymagania ogólne "pkt 2 Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych 
powinny mieć m.in.: 

 Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, 
 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producen-
ta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych, 

2.2 Rodzaj zastosowanych materiałów 
Na obróbki blacharskie dachu zastosowano blachę tytanowo-cynkową RHEINZINK łączoną na podwójny rąbek 
stojący.  
Na pokrycie z papy bitumicznej zastosowano papę FIRESMART DUO. 
Materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producen-
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ta. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt 
powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta 
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Zaleca się układanie blach w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementu z blachy jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekraczać 1 m. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Zasady wykonywania poszczególnych rodzajów robót. 
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu. 

5.3 Pokrycie z papy bitumicznej 

5.3.1 Warunki i przygotowanie podłoża do krycia papą 
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż  +50C, w przy-
padku stosowania lepików na zimno temperatura nie powinna być niższa niż +100C. Robót  pokrywczych nie należy 
wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej 
+50C lub +100C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Materiały stosowane do 
pokrycia nie mogą wykazywać szkodliwych na siebie oddziaływań. Papa przed użyciem powinna być przez około 
24 godziny przechowywana w temperaturze nie niższej niż 180C.Rolki papy należy zawsze przechowywać w pozy-
cji pionowej, w miejscu ocienionym, nie wystawionym na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych w 
temperaturze nie niższej niż +5oC.  

5.3.2 Do wykonania pokryć papowych można przystąpić : 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacja techniczną oraz wymaganiami 
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 
- po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci np. tynkowanie kominów, wy-
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prowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni    pionowych na które będą wyprowadzane 
wywijane warstwy pokrycia papowego, osadzeniu uchwytów rynnowych ( rynhaków ) itp. 
- po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń odpadów materiałów 
- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych  

i sprzętu do wykonania pokryć papowych 
 
Kontrola prawidłowości wykonania podłoża zostanie wykonana przed przystąpieniem  do robót pokrywczych 
poprzez sprawdzenie równości podłoża łatą kontrolna o długości 2m. Prześwit pomiędzy powierzchnia podło-
ża a łatą nie powinien być większy niż 5mm. 
Przed położeniem papy płaszczyznę dachu należy pokryć warstwa odpowiedniej emulsji gruntowej . 
 

5.3.3 Układanie papy 
Wykonanie pokryć należy rozpocząć od najniższego punktu dachu. Układając papy należy rozwijać je na 

całej długości dbając aby były one ułożone prosto a krawędzie sąsiednich rolek były równoległe, następnie należy 
zwinąć papę ponownie od końca do środka. 
W następnej kolejności następuje zgrzanie papy palnikiem, przy czym płomień powinien dotykać papy, ale nie może 
jej przegrzewać, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zbrojenia.  
Płomień palnika powinien być przesuwany po powierzchni papy i podłoża nagrzewając powierzchnie równomiernie, 
jednocześnie rozwijając rolkę papy zwracając szczególna uwagę na złącze z poprzednio ułożoną papą. Nie należy 
wykonywać poszczególnych złącz papy inaczej jak zgodnie z kierunkiem spływu wody. Połączenia arkuszy należy 
starannie zgrzewać a krawędzie wyrównywać rozgrzana kielnią o zaokrąglonej krawędzi tworząc szczelne połącze-
nie obu warstw papy. Poszczególne warstwy papy powinny być przyklejane do siebie na całej powierzchni.  
Pokrycie papowe powinno być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylata-
cje dachu. Wszystkie wykończenia i detale muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. 
Aby ułatwić spływ wody deszczowej należy zachować spadek wielkości nie niższej niż 2% zwłaszcza w miejscach 
gdzie mogą występować zastoiska wody. Wszystkie połączenia pokrycia z elementami wychodzącymi z powierzch-
ni dachu powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się wody pod pokrycie. Połączenia 
wzdłużne wymagają  zakładki o szerokości 10 cm z tolerancją +/- 1 cm, natomiast połączenia czołowe należy wyko-
nywać na zakładkę szerokości 15 cm z tolerancją +/- 1 cm.  
Nie należy wykorzystywać do pokrycia odcinków papy (resztek) krótszych niż 1,5 m, chyba, że wynika to z układu 
dachu. Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej powinna 
być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana opaską 
z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, należy wpuścić opaskę w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od 
góry. 
 
Zasady organizacji robót. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych ma-
teriałów  i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakości i 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach  umowy, a także w normach i wytycznych.  

3. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wyko-
nawca. 

5.4 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Ze względu na występowanie elementów archi-
tektonicznych i niższych dachów stykających się bezpośrednio z wyższymi ścianami zachodzi konieczność stosowa-
nia podwyższonych obróbek blacharskich (wys min 60 cm) aby zabezpieczyć w okresie zimowym gdy śnieg leży w 
większej ilości na dachu przeciekanie topniejącego śniegu za obróbką. Na rysunkach architektonicznych zaznaczono 
miejsca okuć blachą murów budynku, ale okucia należy wykonać wszędzie tam gdzie zachodzi możliwość zalegania 
śniegu. 
Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w taki 
sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. W ramach obróbek blacharskich wykonać obróbki 
gzymsów, kominów i zwieńczeń murów. Na kalenicach dachu zamontować przewody salowe instalacji odgromowej. 
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5.5 Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych 
W dachach, w warstwach pokrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.  
Rynny i rury spustowe stalowe (lub równoważne) w kolorze wg zestawień na rysunkach elewacji.  
Wszystkie elementy rur spustowych muszą posiadać elementy rewizji zabezpieczające je przed zatkaniem. Odprowa-
dzenie wody z dachu powierzchniowe. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachów (rynny fi 150 mm, rury spustowe fi 150 mm. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do 
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 
 

6 Kontrola Jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przed-
miotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru:  
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych  
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych  
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych przez 
z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.  
Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymagania-
mi specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4  
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego 
są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 

7 Obmiar robót 

7.1 Jednostką obmiarową jest: 
 

 dla robót - krycie dachu blachą i papą  - 1 m2. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, 
np. wywiewki itp. O ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2. 

 dla robót - obróbki blacharskie - 1 m2 
 dla robót- rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych 

7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projekto-
wej. 

8 Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór powinien być 
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. 
 
Odbiór pokrycia - roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w cza-
sie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest niemożliwy lub utrudnio-
ny. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końco-
we pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór polega na: 
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 Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego pokrycia 
 Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek 
 Sprawdzeniu łączenia i umocowania arkuszy 
 Sprawdzeniu wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 sprawdzenie mocowania elementów do łacenia, ścian i kominów itp. 
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych 
 Sprawdzenie szczelności połączeń klap dymowych i wyłazów dachowych z pokryciem. 

9 Podstawa płatności  

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 

9.2 Pokrycie dachu papą 
Cena wykonania 1m2 krycia obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów i sprzętu 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
 pokrycie dachu papą z przycięciem arkuszy na żądany wymiar, umocowanie wraz z mon-

tażem wyłazów i klap dymowych oraz uszczelnienie kalenicy i okapu 
 oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiałów 

9.3 Obróbki blacharskie 
 
Cena wykonania 1 m2 obróbek obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  
 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu  
 uporządkowanie stanowiska pracy 

9.4 Rynny i rury spustowe 
 
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  
 zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych  
 uporządkowanie stanowiska pracy 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

10.1 Normy 
 
PN-B-02361.-1999  
PN-61/B-10245 
 
PN-EN501.-1999  
 
PN-EN 506:2002  
 
PN-EN 504:2002  
 
PN-EN 505:2002  
 
PN-EN 508-1:2002 
 
 
PN-EN 508-2:2002  
 
 
PN-EN 508-3:2002  
 
 
PN-EN 502:2002  
 
PN-EN 507:2002 
 
PN-B-94701:1999  
PN-EN 1462:2001 
PN-EN 612:1999  
PN-B-94702:1999 
PN-EN 607:1999 
 
 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- część C: zabezpieczenie i izolacje,  
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pochylenia połaci dachowych 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze.  
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
lub cynkowej. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  
Część 1 :Stal 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  
Część 2 :Aluminium 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.  
Część 3 :Stal odporna na korozję. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłożu. 
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
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B-09      STOLARKA 

 

kod CPV 45421125-6  

Instalowanie okien z tworzyw sztucznych,  

 

kod CPV 45421100-5  

Instalowanie  drzwi 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej w związku z realizacją zadania „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej 
„ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym”. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-
nie montażu stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne" 
pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1  Stolarka okienna 
Stolarka okienna tradycyjna z aluminium ocieplona, szklenie jak fasada aluminiowa o współczynniku przenika-
nia K<1,1 W/m2K. (wg. dokumentacji), kolorystyka szkła oraz profili według rysunku elewacji i zestawienia 
stolarki. Wymagania co do klasy ognioodporności otworów podano na rzutach przy poszczególnych drzwiach 
lub oknach. 

2.2   Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna 
Drzwi wewnętrzne stalowe i aluminiowe fabrycznie wykończone. Zestawienie stolarki znajduje się w części 
wykonawczej projektu. 
Drzwi zewnętrzne ocieplane projektuje się jako aluminiowe przeszklone z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego 
lub pełne z wypełnieniem z blachy aluminiowej ( kolorystyka na rys. elewacji). Przy wejściach głównych do 
budynku projektuje się wycieraczki na profilach aluminiowych w systemie C/S PEDIMAT ( lub równoważne) . 
Na zewnątrz przewidzieć wycieraczki stalowe. 

2.3  Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwa-
łymi powłokami antykorozyjnymi. 

2.4 Parapety okienne wewnętrzne 
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Parapety okienne wewnętrzne z PCV 

2.5 Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, 
poziome i równe. Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Zabezpieczone przed uszkodzeniem ele-
menty przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżni-
ca. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy 
naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. Skrzydła 
okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe. 

5.3 Osadzenie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 

kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką 
poliuretanową. 
Ustawione okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powin-
ny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 4 mm przy 
długości przekątnej powyżej 2 m; 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem 
a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonać po zakończonym montażu okna i uszczelnieniu. 
Krawędzie ściany wewnętrznej okien i drzwi zabezpieczyć przed otynkowaniem profilem stalowym narożniko-
wym.. 
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5.4 Osadzenie stolarki drzwiowej 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą a murem 
wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowa-
niem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów  
 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania  
 sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 

Powłoki malarskie nie powinny mieć  uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych po-
prawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i 
zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic lub mb zamontowanego parapetu. 

8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

9 Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10 Przepisy związane 
PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-72/B-10180       Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-78/B-13050       Szkło płaskie walcowane.  
PN-75/B-94000       Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-30150:97       Kit budowlany trwale plastyczny. 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Cześć 1.1:   Konstrukcja i  roboty wykończeniowe budynku  
 
 

Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym 
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3. 

 
Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 

Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 
 

49 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

B-10       ŚLUSARKA 

 

kod CPV 45421110-8 

Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych 

 

kod CPV 45421140-7  

Instalowanie stolarki metalowej (z wyjątkiem drzwi i okien) 
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ślusarki  w związku z realizacją zadania „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” 
w Rejowcu Fabrycznym”. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-
nie montażu: 

 ślusarki drzwiowej aluminiowej,  
 ślusarki drzwiowej stalowej, 
 balustrad, 
 ogrodzeń 
 zadaszenia placu pod kontener na śmieci 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne" 
pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. Każda partia 
materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

2.1 Ślusarka drzwiowa i okienna  
Ślusarka okienna aluminiowa kompletnie wykończona z 3-komorowych kształtowników z przegrodą szczelną 
typu OMEGA. Szklenie zestawów aluminiowych zewnętrznych: szkło bezpieczne + przekładka termiczna( 
współczynnik przenikania K< 1,1W/m2K), szklenie zestawów wewnętrznych szkłem bezpiecznym. Detale i 
szczegóły ślusarki wg. zestawienia w dokumentacji. Ślusarka drzwiowa – profile systemowe, skrzydłą drzwiowe 
pełne wypełnione panelami z blachy aluminiowej lakierowanej z izolacją termiczną z wełny mineralnej twardej 
lub styroduru, skrzydła drzwiowe przeszklone wypełnione szkłem antywłamaniowym P2 (od zewnątrz szkło 
44.2, od wewnątrz niskoemisyjna szyba) 
Drzwi wewnętrzne stalowe p. pożarowe o odporności ogniowej 30 i 60 min. 
 

2.2 Parapety okienne 
Parapety zewnętrzne w kolorze pokrycia z blachy powlekanej.  

2.3 Ślusarka stalowa 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Cześć 1.1:   Konstrukcja i  roboty wykończeniowe budynku  
 
 

Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym 
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3. 

 
Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 

Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 
 

51 

Ślusarkę należy montować kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjny-
mi. Na elementy ślusarki stosować należy kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg. PN-EN 10025:2002. Połą-
czenia elementów wykonać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania 
elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2.1. 

2.4 Balustrady 
Balustrady ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z elementami przeszklonymi, spawane spoiną pachwinową i 
mocowane do betonu kołkami HILTI ,  z wypełnieniem ze szkła hartowanego jednostronnie laminowanego gr. 
10 cm. Stosować stal odpowiednią na agresywne środowisko klasy C3.  
 

2.5 Nanoszenie powłok barwnych 
Należy stosować wyłącznie proszki lub lakiery poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakości. Nano-
szona warstwa powinna mieć minimalną grubość 0,06 mm. Należy dla wszystkich elementów aluminiowych i 
stalowych zapewnić znak jakości QUALICOAT. 
 

2.6 Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczo-
nych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed uszkodze-
niem. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do 
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy mogą być przewożone dowolnym 
środkiem transportu ale muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 

5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 5. Przed rozpo-
częciem montażu należy sprawdzić: 

 prawidłowość wykonania ościeży 
 możliwość mocowania elementów do ścian 
 jakość dostarczonych elementów do wbudowania  

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. Osadzone elementy powinny być uszczelnione( nie 
dotyczy balustrad) między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarza-
nie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonać z elastycznej masy uszczelniającej. 

6 Kontrola jakości robót  
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6.1 Badanie materiałów 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzającego zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 

6.2 Badanie gotowych elementów 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabez-
pieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowa-
dzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 

6.3 Badanie jakości wbudowania 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem 
równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie 
uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgod-
ność z dokumentacją. 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa dla ślusarki okiennej i drzwiowej jest m2; dla balustrad mb 

8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Każdy element 
podlega odbiorowi pod względem: 

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby 
 zgodności z projektem 
 zgodności z atestem wytwórni 
 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
 jakości powłok antykorozyjnych 
 jakości prac montażowych 

Odbiór elementów ślusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunięcia usterek potwierdza In-
spektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

9 Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: dostarczenie elementów na miejsce montażu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i oczysz-
czenie stanowiska pracy.. 

10 Przepisy związane 
PN-80/M-02138        Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200         Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430        Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.  
PN-75/M 69703        Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
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Specyfikacja techniczna B-08.01.00 72 
PN-EN 12608:2004 Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do 
produkcji okien i 
drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań 
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 
szklone klasy 
0 i 0T. Ogólne wymagania i badania 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca 
PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 
BN-82/6118-32 Pokost lniany 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimery-
zowane styrenowane 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
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B-11    TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN 

  

kod CPV 45410000-4 

Wykonanie tynków wewnętrznych  

 

kod CPV 45431200-9  

Kładzenie glazury i gresu
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych wewnętrznych i okładzin ceramicznych ścian  związanych z realizacją „Centrum aktywno-
ści społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym”. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych i okładzin ścian: 
Tynki wewnętrzne  
Okładziny ścienne wewnętrzne z płytek ceramicznych 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 

ogólne" pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwy-
kłe". Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 
3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-
wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego 
użytku". 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapien-
nego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.3 Płytki ceramiczne 
Wymagania wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998: 
Barwa -wg ustaleń projektanta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa 
Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niż 160°C 
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2.4 Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych można stoso-
wać wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze orga-
niczne, oleje i muł. 

2.5 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowla-
nych.", a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio-

ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. Wykonawca przystępu-
jący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzę-
tu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych 
zbiorników na wodę. 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2 Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszo-
ne workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 
Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5 Wykonanie robót  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
m-cy po zakończeniu stanu surowego. 
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Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabez-
pieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wy-
konania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze. 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100p.3.3.2. 

5.3 Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W ścianach 

przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i sub-
stancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4 Wykonanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 

p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi 
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu po-
winny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonywać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania tynków należy stosować 
zaprawy cementowo-wapienne : tynków nie narażonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narażonych na 
zawilgocenie  oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2 

5.5 Wykonanie tynków cementowo - wapiennych 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich muszą być ukończone wszystkie roboty 
stanu surowego, powinny być wykonane roboty instalacyjne, zamurowane wszelkie przebicia 
i bruzdy oraz obsadzona stolarka otworowa zewnętrzna. 
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni 
należy odkuć, zaś części luźne lub usypujące się usunąć przy pomocy szczotki stalowej. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje 
potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntujących. Tynków 
cementowych nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 
Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnię istniejących ścian należy zarysować 
ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie 
styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z 
nierdzewnej siatki metalowej. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze powyżej + 5oC. Do wykonania tynków wskazane 
jest przystąpić po okresie osiadania i kurczenia się. 
Wilgotność muru w okresie rozpoczynania robót tynkarskich nie powinna przekraczać 8%. 
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Zaleca się wykonanie tynków urządzeniami mechanicznymi zestawem do tynkowania 
bezsprężarkowego. 
Podczas wykonywania obrzutki tynkarz powinien trzymać wylot końcówki tynkarskiej w 
odległości ok. 20 - 30 cm od powierzchni podłoża, w zależności od konsystencji zaprawy. Kąt 
nachylenia końcówki w stosunku do tynkowanej powierzchni powinien wynosić około 60°. 
Wykonanie narzutu można rozpocząć po upływie ok. 4 godzin od wykonania obrzutki. 
Specyfikacja Techniczna ST- 7„Tynki cementowo-wapienne” 
Stropów gdzie przewidziano sufity podwieszane nie należy tynkować 
Ostatnią czynnością jest zatarcie tynku przy użyciu pac. 

5.6 Wykonanie okładzin ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. 
Podłoże stanowią nie otynkowane mury z cegły. Do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych można przy-
stąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, pod-
łoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i 
narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z 
cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i 
moczone przed przystąpieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. 
Płytki mocowane do podłoża na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą spoinową. Temperatura po-
wietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchyłki 
krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe niż 2 mm/m, odchylenie po-
wierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej 

6 Kontrola Jakości Robót  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, oraz kruszyw przezna-
czonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 
Przy odbiorze na budowie materiałów ceramicznych do okładzin należy dokonać: 

 sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 
 próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby 

szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia. 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom laborato-
ryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka i zasady obmiaru robót 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wy-
sokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
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Powierzchnię okładzin oblicza się w m2. 
 

8 Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2 Odbiór podłoża i tynków 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik badania 
jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tyn-

ku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
 w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wy-

konać roboty tynkowe. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem 
nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem 
nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. Niedopuszczalne są następujące 
wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 

 Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedo-
statecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2 Cena jednostkowa 
Tynki wewnętrzne 
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie mate-
riałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę rusztowań przeno-
śnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie podłoża, umocowanie i zdjęcie 
listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, wyko-
nanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwida-
cja stanowiska roboczego.  
Okładziny ścian 
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i sprzę-
tu, moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osa-
dzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca pracy z pozostałości materia-
łów. 
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10 Przepisy związane  

10.1 Normy 
PN-85/B-04500        Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100        Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999    Wapno. 
PN-79/B-06711        Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701:1997    Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 

10.2  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wykoń-
czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydane przez ITB - Warszawa 2003 r. 
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B-12    POSADZKI  

 

kod CPV 45430000-0  

Pokrywanie podłóg i ścian 
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1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg i posadzek związanych 
z realizacją zadania „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fa-
brycznym”. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Podkłady betonowe pod posadzki 
- Posadzki gresowe 
-Wykładziny dywanowe  i PCW 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 

SST B-00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.4 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest odpowie-

dzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projekto-
wą, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 Materiały  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 

stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności: 

-  nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
- oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.4 Cement  
           wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B-04) 
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2.5 Folia PE 
Folia przeznaczona jest do wykonania: 

- warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki, wylewki itp. 
- warstwy ochronnej zabezpieczającej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej 
- osłon elewacyjnych oraz stolarki okiennej w czasie robót wykończeniowych 
- czasowych przenośnych osłon stanowisk pracy, materiałów budowlanych itp. 

Zastosowanie produktu powinno być zgodne z projektem technicznym obiektu, opracowanym wg obowiązujących prze-
pisów budowlanych, uwzględniającym właściwości techniczne folii. 
Szczelna dla pary wodnej Stanowi warstwę hydroizolacyjną chroniącą przed zawilgoceniem budynku (fundamentów, 
ścian itp.) 
Elastyczna i łatwa w montażu. Wytrzymała na rozrywanie. Chroni przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
(opadów deszczu, śniegu, kurzu itp.) 
Wodochronność: 1,0% 
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż: 80 N/mm 
                                           w poprzek: 60 N/mm 
Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C 
Szerokość standardowa: 4m, 5m, 6m, 
Długość standardowa: 20mb, 25mb, 33mb 

2.6 Styropian 
Styropian, nazywany fachowo polistyrenem ekspandowanym, powstaje w wyniku spieniania granulek poli-

styrenu. W trakcie produkcji w jego porach zamyka się powietrze. Dzięki temu styropian ma tak dobrą izolacyjność 
termiczną. Współczynnik przewodzenia ciepła l=0,033 ¸ 0,045 W/(mK), przy czym im mniejsza jest jego wartość, tym 
lepiej. Ważna jest dokładność ułożenia, szpary między płytami powodują powstawanie mostków termicznych. Nienasią-
kliwy, łatwy w montażu, samogasnący, wrażliwy na promieniowanie UV. 
Styropian FS 30 - Płyty ze styropianu odmiany FS 30 (EPS 200) mają gęstość nie mniejszą niż 30 kg/m3. Są więc bardzo 
twarde i przeznaczone są do stosowania tam, gdzie narażone będą na szczególnie duże obciążenia. Najczęściej stosuje 
się je pod warstwę betonową w stropach i posadzkach w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej. 
Płyty ze styropianu odmian FS 30 można stosować jako izolację termiczną ścian fundamentowych, jednak powinno się 
je zabezpieczyć przed uszkodzeniem, np. ścianką osłonową, folią kubełkową lub – podobnie jak w metodzie lekkiej 
mokrej – masą klejową, siatką z włókna szklanego i warstwą wyrównawczą.. 
Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10oC                0,036 (W/mK) 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym min. 200 (kPa) 
Wytrzymałość na zginanie                                                              min. 250 (kPa) 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu                 0,31 (kg/m2) 
Klasa reakcji na ogień E - Płyty zawierające środki obniżające palność. Gasną po odcięciu źródła płomienia ognia. 

2.7 Zaprawa samopoziomująca 
Robi się z nich warstwy wygładzające na ręcznie wyrównywanych podkładach, jastrychy na izolacji cieplnej 

oraz akustycznej czy też jastrychy z ogrzewaniem podłogowym. Zaprawy samopoziomujące układa się bardzo łatwo, bo 
rozprowadzona po podłodze zaprawa sama równomiernie się rozlewa. 

- Cementowe 
Odporne na zawilgocenie. Wykonany z nich podkład osiąga pełną wytrzymałość mechaniczną po 28 dniach. Są również 
zaprawy cementowe szybko twardniejące, wzbogacone specjalnymi dodatkami, dzięki którym porównywalną wytrzyma-
łość uzyskują mniej więcej po upływie trzech dni. 
Podkłady cementowe bez specjalnych dodatków (np. emulsji uelastyczniającej) są wrażliwe na działanie podwyższonej 
temperatury, mogą więc pękać i kruszyć się pod jej wpływem. Z tego powodu nie zaleca się ich stosować w pomieszcze-
niach z ogrzewaniem podłogowym. 

- Gipsowe  
Konkurencyjne cenowo, a ponadto mają dobre właściwości mechaniczne i są odporne na działanie podwyższonej tempe-
ratury, dlatego nadają się na wylewki na ogrzewaniu podłogowym. Wiążą szybciej niż zwykłe zaprawy cementowe - 
można przyjąć, że warstwa grubości jednego centymetra osiąga pełną wytrzymałość po siedmiu dniach. Ponieważ pod 
wpływem wilgoci pęcznieją (pękają i obniża się ich wytrzymałość), wylewkę należy odizolować folią polietylenową od 
podłoża, na którym są wylewane. 
Zapraw gipsowych nie powinno się stosować w pomieszczeniach wilgotnych ani na zewnątrz budynku. Ze względu na 
korozyjne działanie gipsu na stal wszystkie elementy stalowe, które będą miały bezpośredni kontakt z wylewką gipsową, 
należy odpowiednio zabezpieczyć (np. lepikiem asfaltowym). 
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ZASTOSOWANIE: 
Jastrych pływający - na warstwy izolacji termicznej lub akustycznej. Przed ułożeniem jastrychu izolacje te trzeba 
przykryć warstwą oddzielającą, na przykład z folii polietylenowej. 
Warstwy wygładzające - na ręcznie wyrównywane podkłady. Ręcznie wyrównywany podkład nie jest wystarczająco 
gładki i dlatego pod niektóre materiały posadzkowe (np. panele czy wykładziny) trzeba go jeszcze odpowiednio 
wyrównać oraz wygładzić. Kilkumilimetrowa warstwa wygładzająca nie tylko wyrównuje podłoże, ale także je 
wzmacnia, a ponadto zmniejsza zużycie kleju do mocowania płytek czy wykładzin. 
Powłoka uszczelniająca elastyczna 
Membrana izolacyjna do wykonywania elastycznych warstw uszczelniających pod płytki ceramiczne charakteryzująca 
się powierzchnią umożliwiającą bezpośrednie klejenie płytek okładzinowych. 
Przepona ma zdolność krycia rys i może być stosowana na podłożach odkształcalnych. Dwie warstwy materiału zabez-
pieczają podłoża wrażliwe na zawilgocenie, np. tynki gipsowe czy płyty gipsowo-kartonowe. 
Może także być nakładana na beton i tradycyjne tynki. Szczególnie zalecana jest do stosowania w kabinach prysznico-
wych, przy umywalkach, wannach, w pomieszczeniach z kratkami ściekowymi umieszczonymi w posadzce. 
Szybkie wiązanie materiału umożliwia mocowanie płytek już po 2 godzinach. 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, zawsze od strony naporu wilgoci. 
Zużycie ( w zależności od zastosowanego materiału ) : min. 1,4kg/m2 dla dwóch warstw materiału. 

2.8 Płytki gresowe 
Płytki podłogowe gresowe - właściwości: 

-barwa: wg wzorca producenta, 
-nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
-wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
-ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, 
- V klasa ścieralności, 
-mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
-kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
-ługoodporność nie mniej niż 90 %, 
-twardość wg skali Mahsa 8, 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
-stopnice schodów, 
-listwy przypodłogowe, 
-kątowniki, narożniki. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-długość i szerokość: +/-1,5 mm, 
-grubość: +/- 0,5 mm, 
-krzywizna: 1,0mm  

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB nr..." Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania. 
 

2.9 Wykładziny dywanowe i PCW 
 
Wymagania zgodnie z wymaganiami producenta. 
 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty można wykonać 

przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
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4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom przez producentów. 

5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1 Przygotowanie podkładu. 
Podkład pod posadzki powinien być trwały, nieodkształcalny, poziomy, o powierzchni czystej i szorstkiej. Podkła-
dy cementowe powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13318 i zgodnie z projektem, który określa wy-
maganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładów badana 
wg. normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3 Mpa. Podkład 
powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy. Temperatura przy wykonywaniu pod-
kładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5 °C. Zaprawy cementowe powinny byś wyko-
nywane mechanicznie. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

Wykonanie podkładów powinno być zanotowane w dzienniku budowy. Odbiór podkładu posadzkowego po-
winien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  

5.2 Szlichta cementowa 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie i na zginanie minimum taką, jaką założy 
projektant w projekcie wykonawczym. Należy wykonać zbrojenie szlichty cementowej zgodnie z projektem wykonaw-
czym. Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, pośli-
zgowej lub przeciwwilgociowej. Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie 
niższa niż 5ºC w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne 
zmieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami kierunkowymi wysokości 
równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne zagęszczenie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem 
powierzchni. 
Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy. W podkładzie cementowym 
wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni 
o różniących się wymiarami. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstawania pęknięć skurczowych zaleca 
się dodatkowe wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. W podkładzie należy wykonać, 
zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. W podkładzie wykonać szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości podkładu, dzieląc powierzchnie na pola o po-
wierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6m. Na zewnątrz obiektu pole mię-
dzy szczelinami nie powinno przekraczać 5m2 przy największej długości boku 3m. W ciągu pierwszych 7 dni podkład 
utrzymać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią polietylenową lub spryskiwane. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekroczyć 5mm na całej długości 
łaty kontrolnej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

5.3 Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomu-
jącej  

Podłoże pod zaprawę wyrównującą powinno być szorstkie. Z podłoża cementowego należy usunąć (skuć) warstwę za-
stygłego lśniącego mleczka cementowego, a podłoże gipsowe - przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym oraz 
szczotkami stalowymi. Ewentualne uszkodzenia podłoża betonowego należy wypełnić zaprawą zalecaną przez produ-
centa. Podłoże powinno być odpowiednio wytrzymałe (przynajmniej 12 MPa), suche (do 3%) oraz czyste. Zapraw nie 
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należy układać na podłożu, które się kruszy, ugina albo jest zatłuszczone. 
Przed wylaniem zaprawy podłoże trzeba odkurzyć, a potem zagruntować preparatem polecanym przez jej producenta. 
Zadaniem preparatu gruntującego jest zwiększenie przyczepności i wytrzymałości powierzchniowej podłoża, a także 
utrudnienie odciągania przez nie wody ze świeżo wylanej zaprawy (mogłoby to spowodować pogorszenie wytrzymałości 
wiążącej warstwy, a nawet późniejsze jej odspajanie się i pękanie). Gruntowanie sprzyja też dobremu wypoziomowaniu 
zaprawy, bo na zagruntowanym podłożu łatwiej ją rozprowadzić. Przygotowanie zaprawy - ściśle według zaleceń produ-
centa podanych w karcie technicznej. Do suchej mieszanki można dodać tylko precyzyjnie odmierzoną ilość wody, bo 
jej nadmiar obniżyłby wytrzymałość wylewki i mógłby spowodować jej pękanie, a niedobór utrudniałby układanie za-
prawy i taki podkład mógłby popękać już podczas wysychania. Producenci zawsze podają, w jakiej temperaturze zapra-
wa może być stosowana. Zazwyczaj zalecają, by nie układać jej w temperaturze niższej niż 5-10°C ani wyższej niż 
30°C. Suchą zaprawę miesza się z wodą w wiadrze, używając wiertarki z mieszadłem. Jeżeli zaprawa przeznaczona jest 
na podłoże odkształcalne (np. z ogrzewaniem podłogowym), do niektórych mieszanek trzeba dodać roztworu emulsji 
uelastyczniającej. Jeżeli powierzchnia wylewek jest duża, zaprawę można przygotować i wylewać z zastosowaniem 
agregatu. Gotową zaprawę wyrównującą układa się najpierw wzdłuż ściany najbardziej oddalonej od wejścia. 
Warstwa wylewki powinna być równa. Nie może też być cieńsza od minimalnej ani grubsza od maksymalnej podanej 
przez producenta na opakowaniu. Aby kontrolować jej poziom, trzeba zastosować specjalne przyrządy (repery) lub - jeśli 
pomieszczenie jest małe - na ścianach zaznaczyć punkty wysokościowe. Wylewaną zaprawę rozprowadza się długą 
szpachlą lub specjalną listwą zgarniającą z wysuwanymi bolcami dystansowymi. Wylewki samopoziomujące trzeba więc 
odpowietrzać, przeciągając po powierzchni wylanej zaprawy wałkiem kolczastym lub wałkiem siatkowym. Twardnienie 
zaprawy powinno najpierw przebiegać w warunkach dużej wilgotności, ważna jest też temperatura. 

5.4 Powłoka uszczelniająca elastyczna 
Wykonywana pod płytki w pomieszczeniach mokrych, zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.5 Izolacja z folii PE 
Izolacje wodochronne,   ( przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochronne), powinny być wykonywane na podstawie 
wskazań projektu technicznego i producenta. Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie 
powinny być odnotowane w dzienniku budowy. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie po-
winny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być 
uszczelnione zgodnie ze wskazaniami producenta izolacji, w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi 
przewodami, elementami i izolacją. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszko-
dzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. Wszystkie materiały do wykonywania izolacji 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwa ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

5.5.1.1 Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie 
odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szcze-
gólną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z 
całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale 
nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 
szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić 
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe 
wyoblenia, które przykleja się do podłoża. 

5.5.1.2 Izolacje z folii paroizolacyjnej 
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowla-
nych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izola-
cji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni 
izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. 
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia układana 
jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone  do uzyskania powierzchni bez pofalowań i 
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załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów 
zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład 
arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów 
okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone 
taśmą dwustronną. 

5.6 Izolacje cieplne z płyt styropianowych  
- płyty przycinamy o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów konstrukcyjnych,  
- delikatnie wciskamy je pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały przestrzeń, nie 

szarpiemy wyrobu podczas dopasowywania, 
- płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układamy mijankowo, 
- poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, np. na dachu płaskim paroizolację, 

                      płyty z wełny oraz papę układamy odcinkami, 
nie chodzimy po płytach miękkich, 
ograniczamy do minimum chodzenie po płytach twardych; w miejscach, gdzie przewiduje się przejścia, układa-

my pomosty z desek względnie z płyt wiórowych, 
osłaniamy płyty przed wodą deszczową w przypadku izolowania ścian czy dachu oraz przed wodą gruntową w 

przypadku izolowania podłóg na gruncie, 
przez właściwe docinanie i układanie płyt unikamy powstawania mostków termicznych. 
 

Należy: 
- Nosić odpowiednie rękawice i obszerne, zapinane ubranie robocze. 
- Przeczytać zalecenia producenta. 
- Nosić okulary ochronne na wypadek silnego pylenia podczas wiatru. 
-  

W przypadku adaptacji starych pomieszczeń, zaleca się: 
- stosowanie masek przeciwpyłowych. 
- Zapewnić dobrą wentylację miejsca pracy, drzwi i okna powinny pozostawać otwarte. 
- Ciąć nożem lub piłką. 
- Nie używać nożyc, zwłaszcza mechanicznych. 
- Utrzymywać w czystości miejsce pracy. 
- Po zakończeniu pracy umyć się i wytrzepać, a najlepiej odkurzyć ubrania robocze. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizoacyjnych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywa-
nia materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betono-
wej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w 
warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny być wbudowane 
w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny 
być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, 
lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodli-
wie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać ich 
bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 

5.7 Posadzki z gresu 
Posadzki z gresu należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję podłogi, 

wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. Do wykonania posa-
dzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z 
próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodną z zale-
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ceniami producenta. 
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm. 
Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do spoinowania można przystąpić dopie-
ro po kilku dniach od ułożenia płytek. Posadzkę z płytek i kamienia należy wykończyć przy ścianach lub innych 
elementach budynku cokolikiem z płytek gresu lub z kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć w czasie 
układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w projekcie spad-
ku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny poziomej nie 
powinny być większe niż 5 mm na całej długości łaty. 

5.8 Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt 6. Wymagana jakość mate-

riałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamiesz-
czonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania 
warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania pod-
kładu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dzien-
nika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

7 Odbiór robót  
7.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór powinien być po-
twierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wyko-
nawcy. 
Odbiór materiałów i robót - powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie wła-
ściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
 sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelinomierza 

lub suwmiarki, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

8 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 oczyszczenie stanowiska pracy. 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy 
PN-EN 1008:2004             Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002            Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
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powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003            Kruszywa do zaprawy 
PN-87/B-01100                  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 649:2002                Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu).  
EN ISO 9001,14001 
AT-15-2709/99 Żywiczne zestawy posadzkowe Peran: SNL, ESD, Gunotong, PGF         
Atest Higieniczny B-9/92/94 Orzeczenie 016//BM/96 CNBOPw Józefowie. 
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B-13     ROBOTY MALARSKIE  

 

kod CPV 45442100-8  

Roboty malarskie 
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1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich związanych 
z realizacją zadania „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fa-
brycznym”. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

 wykonanie robót malarskich 
 roboty przygotowawcze 
 malowanie powierzchni tynków, okładzin z płyt g-k., i gładzi gipsowych 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podany-

mi w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4 
Powłoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed wpły-
wem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo- dekoracyjną. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgod-
ność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00 „Wyma-

gania ogólne" pkt 2. 
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia w budownictwie. 

- Farby wewnętrzne emulsyjne  
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3.  
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4. Farby pakowane zgodnie z 
PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w 
temperaturze min.+5°C należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w trans-
porcie kolejowym lub drogowym. 

5 Wykonanie robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5.  
Przy malowaniu i tapetowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W czasie malowania niedopusz-
czalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urzą-
dzeń grzewczych. 

5.1 Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą gipso-

wą lub zaprawą cem-wap. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy od-
bić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cem.-wap. 

5.2 Gruntowanie  
Przed malowaniem farbami emulsyjnymi należy gruntować preparatami do gruntowania. 

5.3 Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb wodnych powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 

6 Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt 6.  

Powierzchnia do malowania Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje: 
 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie nasiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości. 

Roboty malarskie 
Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. Przeprowadza się je przy 
temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65 %. 
Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb ustawieniem 
rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

8 Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór powinien być po-
twierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wy-
konawcy. 
 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały  powinny odpowiadać wymaganiom państwowych norm. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 
 
Odbiór robót malarskich  polega na sprawdzeniu: 

 wyglądu zewnętrznego powłok 
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 odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatką 
kontrastowego koloru, 

 odporności powłoki na zarysowanie 
 przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża, 
 odporności powłoki na zmywanie wodą.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 dostarczenie i przygotowanie materiałów, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 zagruntowanie podłoża, 
 przygotowanie farb, 
 ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 
 oczyszczenie stanowiska pracy. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Normy 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-69/B-10280 Ap1:1999  Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
 
Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentów. 
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B-14     IZOLACJE 

 

kod CPV 45320000-6  

Roboty izolacyjne 
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1 WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji związanych z reali-
zacją zadania „Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycz-
nym”. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem. 

 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów 
 Izolacje termiczne 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami poda-

nymi w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.4 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Wykonawca jest od-

powiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00 „Wyma-
gania ogólne" pkt 2. 

Wszystkie materiały do izolacji  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych i świa-
dectwach ITB. 

2.2 Materiały do izolacji wodo- i paroszczelnych 
Fundamenty: 
podkład gruntujący bitumiczny Sopro KDG 751 – zużycie – 20 – 30 kg/ m 2   ( tylko na zewnątrz )   . Jako po-
włoka przeciwwilgociowa emulsja bitumiczna Sopro BE 755  zużycie – 200 – 300 kg/ m 2    ( tylko na ze-
wnątrz )  
bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładnikowa Sopro KD 754 – zużycie ok. 4,0 – 5,0 l/m 2 w zależności od 
obciążeń wodą.  
izolacja pozioma pod ławę fundamentową - zaprawa uszczelniająca Sopro DSF 523 - zużycie 1,4 kg/m 2 na 1 
mm ( wymagana grubość 2 mm ) 
wyoblenie między ławą a ścianą fundamentową szpachla do napraw z trasem Sopro AMT 468 
 
Płytki na ściany zewnętrzne powyżej poziomu gruntu: 
 jednoskładnikowa elastyczna zaprawa uszczelniająca Sopro DSF 523 zużycie 1,4 kg/m 2 na 1 mm ( wymagane 
2 mm )  
klejenie płytek okładzinowych - wysoko elastyczna zaprawa klejowa Sopro No.1  ( 400 ) – zużycie  1,1 kg/m 2  
na 1 mm grubości  
spoinowanie - fuga szeroka elastyczna z trasem Sopro FL zużycie  2,0-2,5  kg/m 2  przy okładzinach 20 x 20 
cm i 10 mm szerokości .  
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dylatacje w płytkach – Sopro SanitarSilicon – zużycie 310 ml na 3,1 mb fugi przy szerokości (10 x 10 mm) . 
Preparat do gruntowania brzegów okładzin przed silikonowaniem – podkład do fug silikonowych Sopro P4050 
– zużycie 5ml/mb przy głębokości fugi 10 mm  
 
Dylatacje: 
Pionowe szczeliny dylatacyjne w gruncie uszczelnić taśmą bitumiczną do dylatacji Sopro KDB 756 oraz   bi-
tumiczną masą uszczelniającą dwuskładnikową Sopro KD 754 – zużycie ok. 4,0 – 5,0 l/m 2 w zależności od 
obciążeń wodą i później łączona z uszczelnieniem powierzchniowym.  
 
Ewentualne szczeliny dylatacyjne w płycie należy zaizolować jedną z w.w. taśm, wystającą włókninę należy 
nasączyć dwuskładnikową żywicą Sopro EPG 522  i tak przygotowaną taśmę przykleić do podłoża żywicą   
 
Dylatacje w płytkach - Sopro SanitarSilicon – zużycie 310 ml na 3,1 mb fugi przy szerokości ( 
 10 x 10 mm) . Preparat do gruntowania brzegów okładzin przed silikonowaniem – podkład do fug silikono-
wych Sopro P4050 lub Sopro UW 025  – zużycie 5ml/mb przy głębokości fugi 10 mm  
 
Płytki wewnętrzne w pomieszczeniach mokrych: 
preparat gruntujący do podłoży chłonnych Sopro GD 749 – zużycie 100-200 g/m 2   ( zużycie w zastosowaniu 
przy koncentracie, zalecane jest rozcieńczanie w stos. 1:1 przy zastosowaniu na podłoża chłonne)  
 
elastyczna zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa Sopro DSF 523 zużycie 1,4 kg/m 2 na 1 mm ( wymagane 
2 mm ), w połączeniu z taśmami uszczelniającymi Sopro DBF 638 oraz narożnikami Sopro EDE 018  ( we-
wnętrzny ) i Sopro EDE 019 ( zewnętrzny ),   a także uszczelkami ściennymi Sopro EDMW 081 ( uszczelka 
ścienna )  oraz Sopro EDMB 082 ( uszczelka podłogowa )    
 
wysoko elastyczna zaprawa klejowa Sopro No.1  ( 400 ) – zużycie  1,1 kg/m 2  na 1 mm grubości.  
 
fuga szeroka elastyczna z trasem Sopro FL zużycie  2,0-2,5  kg/m 2  przy okładzinach 20 x 20 cm i 10 mm sze-
rokości.  

2.3 Materiały do izolacji termicznych i dylatacji 
Izolacje termiczne 

-  płyty STYRODUR PERIMATE DI  gr. 10 cm (z geowłókniną) na docieplenie ścian zewnętrznych 
poniżej poziomu terenu 
-  wełna mineralna ISOTHERM POLTERM UNI 
-  styropian twardy PS-E FS-30  
-  klej do styropianu 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny 
odznaczać się: 

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
- małą gęstością objętościową 
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania, 
- duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają 
- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
- dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością ogniową. 

Dylatacje  

3 Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów po-
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szczególnych materiałów. 

4 Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie 
 materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane po-
szczególnym materiałom przez producentów. 

5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1 Izolacje poziome i pionowe 
Przygotowanie podkładu: 

 
 powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona. 

 
 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 

nań obciążenia. 
Izolacje papowe 

 podkład pod izolacje powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową 
 przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%,  
 powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach, 
 temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niższa niż 5 °C, 
 izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy skle-

jonych ze sobą lepikiem asfaltowym, 
 izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplających mogą być ułożone z 

jednej warstwy na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach, 
 grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszcze-

gólnymi warstwami powinna wynosić 1,0-1,5 mm, 
 szerokość zakładów papy w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm, zakłady ar-

kuszy kolejnych warstw papy powinny być względem siebie przesunięte. 
Izolacja uszczelniająca 

 Wszystkie elementy konstrukcyjne poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć powłoką 
uszczelniającą z masy Sopro KDG 751. Ważne jest dokładne nałożenie masy na podłoże ze 
względu na konieczność uzyskania możliwe jednolitej powłoki uszczelniającej. Szczegółowe 
zalecenia dotyczące ilości nakładanych warstw i warunków atmosferycznych dopuszczalnych 
do wykonywania robót - wg. zaleceń producenta używanego środka gruntującego i uszczelnia-
jącego. 

5.2 Izolacje termiczne i dylatacje 
Izolacje termiczne - do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty należy układać na styk bez szczelin. Przy układaniu 
kilku warstw każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. Płyty 
styropianu mocujemy do podłoża za pomocą kleju, wełnę mineralną mechanicznie do podłoża. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem. 
Dylatacje między budynkami oraz ścian fundamentów zaizolować membraną B 400. We wszystkich pomiesz-
czeniach należy oddylatować posadzkę na warstwie chudego betonu na ścianach zewnętrznych taśmą styropia-
nową gr. 2 cm. 

6 Kontrola Jakości Robót 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Cześć 1.1:   Konstrukcja i  roboty wykończeniowe budynku  
 
 

Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym 
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3. 

 
Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 

Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 
 

78 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt 6. Wymagana jakość materia-
łów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamiesz-
czonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania 
warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania 
podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli materiałów i wyko-
nania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji pro-
jektowej. 

8 Odbiór robót  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór powinien być po-
twierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wy-
konawcy. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę,  
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, wyniki  
 badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 

9 Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 9. Płaci się za 

ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 dostarczenie materiałów 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 zagruntowanie podłoża, 
 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
 oczyszczenie stanowiska pracy.  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy  
PN-69/B-10260                          Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Cześć 1.1:   Konstrukcja i  roboty wykończeniowe budynku  
 
 

Centrum aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym 
Lokalizacja: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Wschodnia, dz. nr 33/6, 34/12, 34/14, 34/5, 34/3, 35/4, 34/1, 35/7, 35/6, 36/4, 36/5  obr. 3. 

 
Biuro Projektowe „ART. – FAKTORY” s.c., arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia, 

Dębica, ul. Powst. Styczniowego 4 
 

79 

 

PN-B-24620:1998  
PN-B-27617:1997  
PN-B-20130:1999/Az1:2001 
PN-B-231116:1997 
 
PN-EN ISO 6946:1999  
 
PN-B-02025:2001  
 
PN-EN ISO 717-1:1999 
 
 
PN-93/B-02862/Az1:1999  
 
PN-B-02851-1:1997 
 
PN-EN 13162:2002 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mi-
neralnej. 
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współ-
czynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".  
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych ...  
Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyj-
ności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwię-
ków powietrznych".  
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych".  
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja". 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineraln. 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja". 
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B-15    SUFITY PODWIESZANE  

 
 
 

kod CPV: 45421146-9 

Instalowanie sufitów podwieszonych 
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych związanych z realizacją zadania „Centrum 
aktywności społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym”. 

1.2 Zakres robót objętych STT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego montażu sufitów podwiesza-
nych. 

1.3  Określenia podstawowe 
Ścianki działowe stanowią lekkie przegrody stosowane jako nienośne ściany wewnętrzne – nie przenoszące 
obciążeń na strop 

1.4 Zgodność z dokumentacją 
Sufity powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym wymagania norm i 
określającym rodzaj, odmianę i klasyfikację ogniową. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione 
technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy 
lub innym równorzędnym dowodem. 

2 Materiały 
Sufity podwieszane powinny odpowiadać wymaganiom  norm. 
We większości pomieszczeń budynku zaprojektowano sufity podwieszane.  
W pomieszczeniach suchych zastosowano płyty ECOPHON FOCUS DG. 
ECOPHON FOCUS stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagany jest funkcjonalny, ale stosunkowo prosty sufit pod-
wieszany. Przybliżona waga całego systemu wynosi 3kg/m². Płyty wykonane są z prasowanej wełny szklanej o dużej 
gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest powłoką Akutex FT, powierzchnię tylną płyty zabezpieczono welonem 
szklanym. Krawędzie są zagruntowane. Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Klasa 
pochłaniania dźwięku A. Płyty wytrzymują stałą, względną wilgotność powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez 
ugięcia, wypaczenia, czy rozwarstwienia (zgodnie z normą ISO 4611). Płyty są materiałem niepalnym według badań i 
klasyfikacji prEN ISO 1182. System, płyty wraz z konstrukcją, zaliczono do okładzin zabezpieczających przed 
ogniem (NT Fire 003). 
W pomieszczeniach mokrych przewidziano płyty ECOPHON HYGIENE MEDITEC A Płyty przeznaczone do stoso-
wania w budynkach służby zdrowia - w gabinetach badań, salach chorych. Ecophon Hygiene Meditec A ma widoczną 
konstrukcję nośną. Istnieje możliwość demontażu pojedynczych płyt. System składa się z płyt Ecophon Hygiene Me-
ditec A i konstrukcji nośnej Connect o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m². Płyty produkowane są z wełny szklanej 
o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest wzmocnioną powłoką Akutex T odporną na działanie większo-
ści środków dezynfekujących. Tył płyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są zagruntowane. Konstrukcja 
produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Płyty wytrzymują wilgotność względną powietrza do 
95% przy temperaturze 30°C bez ugięcia, wypaczenia czy też rozwarstwienia zgodnie z normą ISO 4611. Klasa po-
chłaniania dźwięku A. Płyty są materiałem niepalnym według badań i klasyfikacji prEN ISO 1182. System, płyty wraz 
z konstrukcją, zaliczono do okładzin zabezpieczających przed ogniem (NT Fire 003). 
Sufit Ecophon Focus A charakteryzuje się widoczna konstrukcja nośną. Płyty są łatwe w demontażu. System składa 
się z płyt Ecophon Focus A i konstrukcji nośnej Ecophon Connect. Przybliżona waga całego systemu wynosi 3kg/m². 
Płyty wykonane są z prasowanej wełny szklanej o dużej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest powłoka Akutex 
FT, powierzchnie tylna płyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są zagruntowane. Konstrukcja wykonana 
z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. 
 
Wszystkie sufity podwieszane należy montować przy pomocy elementów systemowych. Projektanci dopuszczają inny 
równoważny system sufitu podwieszanego ale o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i uzgodnionych 
z projektantem parametrach estetycznych. 
W miejscach gdzie nie występuje sufit podwieszany (piwnice, klatki schodowe) zastosowano tynk cementowo – wa-
pienny kat. III. 
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3 Sprzęt 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach Ogólnych pkt. 

4 Transport 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach Ogólnych  

5 Wykonanie robót 
Charakteryzują się bardzo wysokim współczynnikiem pochłaniania dźwięku przy częstotliwości ponad 500 

Hz, a także przy niskich frekwencjach. Dzięki temu można je z powodzeniem stosować w otwartych pomieszczeniach 
biurowych, gdzie wymagane jest maksymalne pochłanianie dźwięku w pełnym zakresie częstotliwości. Jest także 
idealnym rozwiązaniem tam, gdzie występuje męczący hałas w niskim paśmie częstotliwości, np. szum wentylacji lub 
hałas pochodzący z zewnątrz, np. odgłosy ruchu ulicznego. 

5.1 Montaż 
Wszystkie sufity podwieszane należy montować przy pomocy elementów systemowych. Projektanci dopusz-

czają inny równoważny system sufitu podwieszanego ale o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i 
uzgodnionych z projektantem parametrach estetycznych. 

5.2 Użytkowanie 
Aby uniknąć zabrudzenia płyt, należy zawsze podczas montażu używać czystych, bawełnianych rękawiczek. 
Dotyczy to również demontażu płyt w przypadku konserwacji kabli i urządzeń wentylacyjnych znajdujących się 
w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem. Należy wtedy całkowicie wyjmować płyty z 
konstrukcji i układać je na płaskiej powierzchni. Płyty powinny być kładzione powierzchnią widoczną do 
siebie, co także pozwoli uniknąć zabrudzeń. 

6 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych  

6.1 Badania w czasie robót 
Kontrola jakości wykonywanych robót sprowadza się do: 
 Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją projektową, 
 Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową, 
 Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu, 
 Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/-1 mm na długości 5m ), 
 Sprawdzenie równości powierzchni płyt, narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 Sprawdzenie wymiarów płyt (zgodne z tolerancją), 
 Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości, 
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
 kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt, 
 kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
 kontrola instalacji i prawidłowego wykowania innych elementów/ instalacji wybudowanych w strukturę sufitu 

podwieszonego. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy wykonanej ścianki). 

8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych  
Jeżeli wszystkie badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane ścianki należy uznać za zgodne z wy-
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maganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy choć jedno z badań da wynik ujemny, ścianki należy uznać za 
niezgodne z normą i w takim wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót montażowych sufitu podwieszone-
go. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.1 Wymagania przy odbiorze 
 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

                      wichrowatość powierzchni. 

9 Podstawa płatności 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwesto-
ra, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- ustalonej   w   umowie   kwoty   ryczałtowej,   lub   cenie   jednostkowej,   za   określony   zakres   robót,   
zgodny   z harmonogramem finansowym. 

Kwoty ryczałtowe ( ceny jednostkowe )obejmujące wykonanie i odbiór sufitów podwieszonych obejmują: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie sufitów, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyj-
nego. 

10 Przepisy związane 
 
Normy 
PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/B-02862   Odporność ogniowa. 
PN-ISO-9000       (Seria   9000,9001,    9002,    9003    i   9004)   Normy dotyczące systemów    zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
                              Inne dokumenty i instrukcje 
                              Instrukcje montażu poszczególnych Producentów. 
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B-16    ROBOTY ELEWACYJNE  

 

kod CPV 45400000-3 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
 

kod CPV: 45321000-3 

Izolacje cieplne 

 

kod CPV: 45324000-4 

Tynkowanie 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
docieplenia budynków oraz wyprawy elewacyjnej związanych z realizacją zadania  „Centrum aktywności 
społeczno - gospodarczej „ Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym”. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-
nie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem i położenie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego  i kamie-
nia elewacyjnego. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 

ogólne" pkt 1.4. 
Ponadto następujące określenia: 

Zaprawa klejąca- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu 
do podłoża i tkaniny zbrojącej do styropianu. 
Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy 
na warstwie zbrojonej. 
Warstwa zbrojona - układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się w środku 
zaprawy klejącej. 
Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę wykończeniową 
układu ocieplającego. 
Spoina klejowa - zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. Po wykonaniu 
ocieplenia ze styropianu należy wykonać tynk mineralny na siatce 

2 Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność wła-
ściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach. 

2.1 Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować płyty styropianowe rodzaju PS (samogasnące), o gęstości 
objętościowej nie mniejszej niż 15 kg/m3 i nie większej niż 20 kg/m3. 
Wymiary płyt nie większe niż 600x1200 mm, grubość 20, 30, 50 100 i 150 mm. 
Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzchnia płyt 
szorstka, krawędzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 
Płyt styropianowych nie można stosować do dociepleń bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okre-
sie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. 
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2.2 Siatka z włókna szklanego 
Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010. 

2.3 Zaprawy klejące 
Do przyklejenia styropianu i siatki należy stosować zaprawy kiejące dopuszczone do stosowania aprobatami 
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw powi-
nien być podany czas przydatności do użycia. 

2.4 Podkład tynkarski 
Stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie    przebarwień i wzmacnia przyczepność tynku do 
warstwy zbrojącej. Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany. Podstawowy skład to wodna dyspersja żywicy 
organicznej z dodatkiem mineralnym, (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Środka tego nie wolno sto-
sować w postaci rozcieńczonej. 

2.5 Zaprawy tynkarskie 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy zastosować zaprawę tynkarską  mineralną barwioną w masie w 
kolorze zgodnym z dokumentacją. Zaprawa powinna być dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi 
wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany 
czas przydatności do użycia. Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek, bez 
zbryleń i obcych wtrąceń. 
Tynk akrylowy-cienkowarstwowy tynk strukturalny, przeznaczony do ręcznego wykonywania dekoracyjnych 
wypraw zewnętrznych i wewnętrznych. Można go stosować na wszystkich równych podłożach mineralnych 
takich, jak beton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach 
zbrojonych w systemach izolacji cieplnej. 
Gotowy do użycia tynk w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych. Tynki akrylowe 
dają powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową. Charakteryzują się dużą odpornością na różnego 
rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i szorowanie itp. 

Przyczepność min. 1,5 MPa 
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac                od +5°C do +25°C 
Odporność na temperatury w trakcie użytkowania            od -20°C do +60°C 
Gęstość gotowego wyrobu                                                ok. 1,9 g/cm3 
Opór dyfuzyjny                                                               max 0,2 m 

2.6 Łączniki rozprężne do mocowania styropianu do podłoża 
Do mocowania styropianu do podłoża należy stosować łączniki rozprężne odpowiadające wymaganiom 

świadectw i aprobat technicznych. Długość łączników powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone 
w ścianie. 

2.7 Listwy narożne 
Listwy narożne służą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a także do wzmocnienia krawędzi otworów 
wejściowych. Wykonane są z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 
25x25 mm. 

2.8 Listwy cokołowe 
Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy izolacyjnej. Li-
stwa cokołowa może być wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego PCW. Przekrój 
poprzeczny mogą mieć zetowy lub ceowy. Szerokość listwy musi być dostosowana do grubości warstwy styro-
pianu. Listwy montuje się do ściany przy pomocy kołków rozporowych. 

2.9  Zaprawy klejowe  
Do montażu wyrobów z klinkieru najlepiej stosować przeznaczone do tego zaprawy klejowe. Na zewnątrz sto-
sować należy zawsze zaprawy mrozoodporne, a przy płytkach podłogowych stosowane zaprawy klejowe po-
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winna cechować elastyczność. Przy montażu zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta kleju w szczegól-
ności dbając, aby maksymalna grubość kleju wynosiła nie więcej niż 5 mm. Powierzchnia podłoża przygotowa-
nego do kleju nie powinna być gładka, w celu zwiększenia przyczepności można porysować ją ostrym narzę-
dziem. 

2.10  Spoiny 
Pomiędzy płytkami należy pozostawić spoiny najczęściej stosowane szerokości to 5 do 12 mm. Spoiny zawsze 
należy wypełnić dostępnymi na rynku zaprawami przeznaczonymi do fugowania klinkieru. Zaprawy w spoinach 
nie powinno się wyrównywać z licem okładziny, tylko nadać jej lekko wklęsły profil. Na elewacji okładzina 
klinkierowa powinna w pionie licować z tynkiem na ścianie. Jeżeli okładzina wystaje ponad tynk, koniecznie 
należy ją zabezpieczyć przed podsiąkaniem wody. 

2.11 Kamień elewacyjny STONE MASTER ARIZONA KREM 
Kamień elewacyjny jest wyrobem produkowanym  z cement, piasków kwarcowych, kruszywa lekkiego, gipsu, 
barwników. Występuje w różnych nieregularnych kształtach i w trzech kolorach. Jest wyrobem mrozoodpornym 
mającym szerokie zastosowanie na elewacjach zewnętrznych, ogrodzeniach, jak również wewnątrz obiektów, 
np.: kominki, klatki schodowe, murki dekoracyjne itp. 

3 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Przy wykonywaniu dociepleń stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie używane do 
wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych: 

 szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji 
 kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej 
 pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej 
 pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej 
 wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej 
 nożyce do cięcia siatki, młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas klejo-

wych i tynkarskich, łaty i poziomice długości 2 m 
 nożyce do cięcia styropianu 
 agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 
 rusztowania i elementy transportu pionowego 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5 Wykonanie robót 
Wykonanie docieplenia powinno być oparte na ogólnych wytycznych zawartych w świadectwie ITB nr 530/94 
dotyczącym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w świadectwie ITB nr 1005/94. 
Prace dociepleniowe należy prowadzić przy temperaturze otoczenia 5-25°C. Kolejność 
robót powinna być następująca: 

 prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz montaż rusz-
towań i zdjęcie obróbek blacharskich 

 sprawdzenie i przygotowanie podłoża 
 przygotowanie masy klejącej 
 przymocowanie płyt styropianowych 
 wykonanie warstwy zbrojonej 
 wykonanie wyprawy tynkarskiej 
 wykonanie okładziny z kamienia elewacyjnego 
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 demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku 

5.1 Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia luźno przylegających po-
włok malarskich, wszystkie połacie odparzonego tynku należy skuć i wypełnić nową zaprawą (dotyczy budynku 
istniejącego). Następnie należy zagruntować ściany emulsją gruntującą. 

5.2 Przymocowanie płyt styropianowych 
Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami plastikowymi. 
Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego i kilku placków 
zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Płyty styropianu muszą być układane w taki sposób, 
aby nie powstały między nimi szczeliny większe niż 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt 
zaprawą klejową. Najlepiej jest układać płyty styropianowe od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych 
co każdą warstwę. Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię, ewentualne nierówności nale-
ży zeszlifować papierem ściernym. Po upływie dwóch dni od przyklejenia płyt można rozpocząć kołkowanie. 
Należy stosować 4 dybie na 1 m2. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz 
powinny bycz nią dokładnie zlicowane. 

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej 
Po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia układania termoizolacji można przystąpić do wykonania warstwy 
zbrojonej. Zaprawę klejową należy rozprowadzić pasami pionowymi o szerokości rolki siatki z włókna szklane-
go, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej należy zatopić siatkę układaną pasami z zakładem min. 10 cm. 

5.4 Wyprawa elewacyjna 
Na warstwę podkładu tynkarskiego  należy  ułożyć wyprawę elewacyjną wg zaleceń producenta. 
 

5.5 Montaż okładziny z kamienia elewacyjnego 
Układanie kamienia rozpoczynamy od wypoziomowania ściany przez zamocowanie prostej listwy od dołu. Ka 
mień przyklejamy na czystą, suchą i równą powierzchnię. Przed przyklejeniem kamienia należy sprawdzić czy 
nie posiada on widocznych wad a następnie oczyścić szczotką drucianą powierzchnię kamienia na którą nakła-
damy klej . Podczas klejenia należy wyklejać kamień równomiernie z kilku opakowań. Podłoże musi przenosić 
obciążenie płytek. Murki na które zamierzamy przyklejać kamień powinny posiadać izolację poziomą od fun-
damentów. Powierzchnię na którą kleimy kamień pokrywamy środkiem gruntującym, a w przypadku po-
wierzchni gipsowych gruntowanie należy wykonać dwukrotnie. Temperatura podczas układania kamienia po-
winna zawierać się w przedziale od 5°C do 20°C. Do klejenia należy używać kleju do kamienia  i glazury “Sto-
neMaster”. Klej nanosimy na kamień pacą zębatą 8mm. W razie potrzeby można przeszlifować krawędź, usuwa-
jąc ewentualne nierówności. Kamień można również łatwo docinać używając szlifierki kątowej zaopatrzonej w 
tarczę do cięcia kamienia. Po dokładnym wyschnięciu kleju za pomocą fugownicy do klinkieru rozpocząć fugo-
wanie. Fuga powinna  być półsucha (najlepiej stosować  gotową fugę do kamienia Stone Master). Po dokładnym 
związaniu spoiny resztki fugi usunąć zmiotką. Po zakończeniu wszystkich prac (elewacja musi być sucha) ca-
łość zabezpieczamy impregnatem “StoneSil” który zmniejsza prawdopodobieństwo  wystąpienia wykwitów. 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zachowaniem “Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 

6 Kontrola jakości robót 
W trakcie wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych i wyprawy elewacyjnej, należy kontrolować jakość 
robót sprawdzając zgodność ich wykonywania z instrukcją ITB 334/96, oraz z wymaganiami techniczno-
technologicznymi stawianymi przez poszczególne systemy ociepleń. Kontrola jakości powinna być przeprowa-
dzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie 
wymaganiami ujętymi w Polskich Normach. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla 
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których okres gwarancyjny minął  W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować 
jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów 
każdorazowo należy wpisywać do Dziennika Budowy. 

7 Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa dla robót związanych z ociepleniem elewacji, wykonaniem wyprawy tynkarskiej i okła-
dziny klinkierowej są: 

 m2 ocieplonej ściany lub ościeży ,  
 m2 wyprawy elewacyjnej, mb ochrony narożników,  
 mb listwy cokołowej 
 m2 okładziny z kamienia elewacyjnego 

8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00 „Wymagania ogólne" pkt 8. W trakcie wykonywania robót 
należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny być dokonywane komisyjnie i udo-
kumentowane protokółami odbiorów częściowych. Obiory powinny być dokonywane na każdej ścianie budyn-
ku. Po zakończeniu robót ociepleniowych należy dokonać odbioru końcowego. 

9 Podstawa płatności 
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania ocieplenia i robót elewacyjnych, przygotowanie podłoża, 
przymocowanie płyt styropianowych do ścian i ościeży, ochrona narożników wypukłych, zamocowanie listwy 
cokołowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy. 
Ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny z płytek klinkierowych według ceny jednostkowej, która 
obejmuje dostarczenie materiałów i sprzętu, przygotowanie zaprawy, moczenie płytek i docinanie , wykonanie 
okładziny z wypełnieniem spoin oczyszczeniem powierzchni, oczyszczenie miejsca pracy,  roboty porządkowe. 
Ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny z kamienia elewacyjnego według ceny jednostkowej, która 
obejmuje dostarczenie materiałów i sprzętu, gruntowanie, klejenie, docinanie płytek, fugowanie, wykonanie 
okładziny z wypełnieniem spoin oczyszczeniem powierzchni, zabezpieczenie impregnatem, oczyszczenie miej-
sca pracy,  roboty porządkowe.  

10 Przepisy związane 
PN-91/B-02020      Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-92/P-85010       Tkaniny szklane 
BN-91/6363-02       Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe. 
PN- 85/ B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze . 
PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej" zaprawy i masy klejące  
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej" zaprawy i masy tynkarskie  
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej" łączniki do mocowania płyt styropiano-
wych  
Świadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczające do stosowania różne systemy ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków metodą „lekką". 
 
 


